
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, thiết bị: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1.1. Đối với các vật tư, vật liệu 

chính: xi măng, cát, gạch, sàn gỗ, 

trần thạch cao, sơn, vật tư điện, 

vật tư nước. 

Có thỏa thuận hoặc hợp đồng 

nguyên tắc cung cấp đáp ứng yêu 

cầu. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu tại tiêu chí 

đánh “Đạt”. 
Không đạt 

1.2. Đặc tính, thông số kỹ thuật 

của thiết bị điều hòa không khí, 

thiết bị trình chiếu 

Có kê đầy đủ nêu rõ xuất xứ, ký mã 

hiệu, nhãn mác. 

Có đặc tính, thông số kỹ thuật của 

hàng hóa hoàn toàn phù hợp đáp ứng 

yêu cầu của thiết kế và E-HSMT 

(Nhà thầu phải cung cấp catalog của 

thiết bị) 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu tại tiêu chí 

đánh giá “Đạt” 
Không đạt 

1.3. Đặc tính, thông số kỹ thuật 

của thiết bị đồ rời nội thất (bàn, 

ghế, tủ) 

Có đặc tính, thông số kỹ thuật của 

thiết bị, có nguồn gốc xuất xứ rõ 

ràng và đáp ứng theo yêu cầu của E-

HSMT và hồ sơ thiết kế. 

Có bản vẽ 3D hoặc hành ảnh/catalo 

của từng thiết bị nội thất. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu tại tiêu chí 

đánh giá “Đạt” 
Không đạt 

Kết luận 

Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều 

được xác định là đạt. 
Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định 

là không đạt. 
Không đạt 

2. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù 

hợp với đề xuất về tiến độ thi công 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

2.1. Hiểu biết và nhận thức của 

Nhà thầu đối với dự án và hiện 

trường thi công 

Nhà thầu có hiểu biết đầy đủ về 

dự án, gói thầu, hiện trường thi 

công, đầy đủ các nội dung sau: 

+ Giới thiệu thông tin về dự án: 

Tên công trình, tên gói thầu, địa 

điểm công trình. 

+ Vị trí, phạm vi thi công hạng 

mục trên tổng mặt bằng; 

+ Nêu hiện trạng công trình, nội 

Đạt 



dung công việc triển khai của 

các hạng mục; 

+ Đánh giá về điều kiện thi 

công (bao gồm thuận lợi và khó 

khăn) trong quá trình thi công. 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

2.2. Công tác chuẩn bị và sơ đồ tổ 

chức 

Công tác chuẩn bị: 

- Chuẩn bị hiện trường xây lắp: 

thiết bị, máy móc, nhân lực, vật 

tư, vật liệu, xây dựng lán trại 

phục vụ thi công (nếu có), công 

tác thí nghiệm tại hiện trường. 

- Chuẩn bị công tác bảo vệ môi 

trường, công tác an toàn lao 

động. 

- Công tác chuẩn bị khởi công: 

Thủ tục khởi công, mặt bằng 

khởi công bao gồm, điện nước 

phục vụ thi công, cung cấp vật 

tư, thiết bị, thủ tục pháp lý 

trước thi công. 

Sơ đồ tổ chức: 

- Có sơ đồ tổ chức của nhà thầu 

tại công trường trong đó có các 

bộ phận: Công ty, Chỉ huy 

trưởng, cán bộ kỹ thuật, cán bộ 

hồ sơ, cán bộ an toàn, các tổ đội 

thi công, bộ phận quản lý chất 

lượng, vật tư, thiết bị,… 

- Thuyết minh sơ đồ hệ thống 

tổ chức công trường rõ ràng, 

chi tiết, hợp lý, có phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho từng vị trí; 

- Nêu rõ cách thức hoạt động 

của các bộ phận trong sơ đồ tổ 

chức, mối quan hệ và cách hoạt 

động giữa các bộ phận của 

Công ty (Nhà thầu) và chỉ huy 

trưởng, mối quan hệ nhà thầu 

với chủ đầu tư và các đơn vị tư 

vấn. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

2.3. Biện pháp phân chia giai 

đoạn thi công công trình, hợp lý 

(Trong quá trình thi công công 

- Nhà thầu đề xuất phân chia 

các các giai đoạn triển khai thi 

công, trong đó nêu rõ lý do 

Đạt 



trình vẫn phải đảm bảo các hoạt 

động của cơ quan Chủ đầu tư) 

 

phân chia giai đoạn đó và phù 

hợp với các hoạt động của các 

cơ quan, thuyết minh nêu rõ 

thời gian thi công cho các giai 

đoạn, số lượng công nhân bố 

trí thi công của các giai đoạn; 

- Có lưu đồ thể hiện trình tự 

triển khai các giai đoạn và 

trong đó thể hiện trình tự các 

công việc triển khai trong giai 

đoạn (Các công việc triển khai 

của các giai đó phải rõ ràng, 

đầy đủ và đúng với hồ sơ thiết 

kế); 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

2.4. Biện pháp tổ chức thi công 

tổng thể 

Biện pháp tổ chức thi công tổng 

thể: phải phù hợp với mặt bằng 

hiện trạng công trình và hạ tầng 

kỹ thuật xung quanh. 

Thuyết minh: 

- Nêu các tiêu chuẩn áp dụng; 

- Có đầy đủ thuyết minh giải 

pháp bố trí, hoạt động, kích 

thước của các hạng mục công 

trình tạm trên tổng mặt bằng 

công trường. 

Bản vẽ: Bản vẽ tổng mặt bằng 

thi công phải thể hiện đầy đủ: 

- Định vị vị trí công trình thi 

công; 

- Định vị vị trí, kích thước, ký 

hiệu của các công trình tạm; 

- Vị trí kho, bãi tập kết vật tư, 

vật liệu, phế thải; 

- Bố trí máy móc, thiết bị thi 

công; 

- Cấp điện, chiếu sáng; 

- Cấp, thoát nước phục vụ thi 

công; 

- Bố trí cổng ra vào, rào chắn, 

biển báo, PCCC, giao thông,.... 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

2.5. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp 

tổ chức thi công chi tiết từng hạng 

mục công trình: 

Thuyết minh: 

- Thuyết minh tiêu chuẩn áp 

dụng cho công tác; 

Đạt 



- Xây lắp: 

+ Cải tạo phòng D101 

+ Cải tạo phòng A1204  

+ Cải tạo lan can ban công tầng 12 

Nhà A 

+ Cải tạo phòng bơm và kết nối hệ 

thống téc nước nhà B và nhà G với 

bể PCCC 

+ Thi công cấp điện 3 pha cho máy 

bơm PCCC   

+ Nối thêm máy bơm cũ vào hệ 

thống mới và đấu nối đường cấp 

nước sang bể nhà E và Nhà tập 

+ Thi công đấu nối bể nước ngầm 

hiện trạng với hệ thống máy bơm 

mới phòng bơm 

- Cung cấp và lắp đặt thiết bị nội 

thất, thiết bị trình chiếu, điều hòa 

không khí 

- Thuyết minh trình tự các bước 

triển khai thi công, yêu cầu về 

kỹ thuật thi công; 

- Biện pháp đảm bảo chất 

lượng, an toàn trong quá trình 

thi công cho công tác; 

-Nhân lực và thời gian thi công 

cho công tác. 

Bản vẽ: 

+ Bản vẽ biện pháp thi công 

phải phù hợp với hồ sơ thiết kế 

và hiện trạng công trình; 

+ Quy trình các bước thi công, 

yêu cầu kỹ thuật trong thi công. 

+ Bản vẽ mặt bằng bố trí vận 

chuyển, lắp đặt hợp lý; Có bản 

vẽ biện pháp thi công (thể hiện 

một số cấu kiện điển hình) 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

Kết luận 

Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết 

đều được xác định là đạt. 
Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được 

xác định là không đạt. 
Không đạt 

3. Tiến độ thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

3.1. Tổng tiến độ thi 

công 

Thời gian hoàn thành công trình tối đa 65 

ngày; tính hợp lý về tiến độ hoàn thành 

giữa các hạng mục liên quan; phù hợp với 

phương án kỹ thuật, công nghệ và năng 

lực thiết bị thi công 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

3.2. Biểu đồ huy động: 

a) Nhân sự; 

b) Vật liệu; 

c) Thiết bị thi công. 

Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 3 

nội dung a), b) và c) phù hợp với tiến độ 

thi công 

Đạt 

Đề xuất không đủ 3 nội dung a), b) và c) 

hoặc không phù hợp với tiến độ thi công 
Không đạt 

3.3. Biểu tiến độ thi 

công hợp lý, khả thi phù 

hợp với đề xuất kỹ thuật 

và đáp ứng yêu cầu của 

E-HSMT 

Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và 

phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng 

yêu cầu của E-HSMT. 

Đạt 

Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có 

Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, 
Không đạt 



không khả thi, không phù hợp với đề xuất 

kỹ thuật. 

3.4. Biện pháp đảm bảo 

tiến độ thi công, duy trì 

thi công 

Đề xuất biện pháp tăng cường máy móc 

thiết bị, nhân lực khi tiến độ thi công bị 

chậm trễ, đáp ứng hoàn thành công trình 

theo đúng tiến độ đề ra; đặc biệt trong các 

trường hợp: khi mất điện; khi điều chỉnh, 

bổ sung thiết kế (nếu có); khi có các sự cố 

khác, như: dịch bệnh, thời tiết bất lợi, mưa 

bão,… 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

Kết luận 

Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác 

định là đạt. 
Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 

không đạt. 
Không đạt 

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

4.1. Sơ đồ, quy trình quản lý chất 

lượng 

Có sơ đồ và thuyết minh quản lý 

chất lượng đầy đủ, chi tiết, trong đó 

thể hiện: Hệ thống quản lý chất 

lượng cấp Công ty (Nhà thầu), kiểm 

tra chất lượng tại công trường; danh 

sách các bộ phận, cá nhân của nhà 

thầu chịu trách nhiệm quản lý chất 

lượng công trình, quyền và nghĩa 

vụ của các chủ thể này trong công 

tác quản lý chất lượng công trình. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

4.2. Biện pháp quản lý chất lượng 

vật tư, thiết bị 

 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng 

hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất 

về biện pháp tổ chức thi công và 

hiện trạng công trình xây dựng. Bao 

gồm các nội dung:  

a) Lập bảng danh mục vật tư, vật 

liệu, thiết bị sẽ đưa vào gói thầu 

(Nhà thầu phải có bảng kê danh 

mục vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào 

sử dụng cho gói thầu, trong đó phải 

thể hiện được thông số kỹ thuật, 

nguồn gốc xuất xứ, ký mã hiệu, 

model, hãng, tiêu chuẩn chất lượng, 

Đạt 



Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

tên nhà sản xuất và kèm theo tài 

liệu kỹ thuật chứng minh đáp ứng 

các đặc tính, thông số kỹ thuật của 

vật tư, thiết bị theo yêu cầu của E-

HSMT); 

b) Quy trình và các biện pháp quản 

lý chất lượng vật tư, vật liệu và 

thiết bị; 

c) Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và 

thiết bị phát hiện không phù hợp 

với yêu cầu của gói thầu 

Không có biện pháp bảo đảm chất 

lượng hoặc có biện pháp bảo đảm 

chất lượng nhưng không hợp lý, 

không khả thi, không phù hợp với 

đề xuất về tiến độ thi công. 

Không đạt 

4.3. Biện pháp bảo đảm chất lượng 

cho từng công tác thi công. 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng 

hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất 

về biện pháp tổ chức thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm chất 

lượng hoặc có biện pháp bảo đảm 

chất lượng nhưng không hợp lý, 

không khả thi, không phù hợp với 

đề xuất về biện pháp tổ chức thi 

công. 

Không đạt 

4.4. Biện pháp bảo quản vật liệu, 

thiết bị, công trình khi tạm dừng thi 

công, khi mưa bão 

Có biện pháp hợp lý, hợp lý, phù 

hợp với điều kiện biện pháp thi 

công, tiến độ thi công và hiện trạng 

công trình xây dựng 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

4.5. Biện pháp quản lý tài liệu, hồ 

sơ, bản vẽ hoàn công, ghi nhật ký 

thi công, nghiệm thu, thanh quyết 

toán 

Có biện pháp hợp lý, khả thi Đạt 

Không có biện pháp hợp lý, khả thi Không đạt 

Kết luận: 

Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều 

được xác định là đạt. 
Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác 

định là không đạt. 
Không đạt 

 

 

 

 



5. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, 

chữa cháy, an toàn lao động: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

5.1. An toàn lao động  

Biện pháp an toàn lao 

động hợp lý, khả thi 

phù hợp với đề xuất 

về biện pháp tổ chức 

thi công 

Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả 

thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức 

thi công. 

Nhà thầu phải thiết lập hệ thống kiểm tra, 

giám sát về công tác an toàn, lập biện pháp 

đảm bảo an toàn lao động chi tiết, khả thi, 

phù hợp với quy định pháp luật, quy chuẩn, 

tiêu chuẩn hiện hành về an toàn lao động và 

hiện trạng công trình xây dựng. Biện pháp 

đảm bảo an toàn lao động phải đáp ứng yêu 

cầu của E-HSMT và các nội dung chính sau: 

+ Lập sơ đồ danh sách các bộ phận cá nhân 

của nhà thầu chịu trách nhiệm quản lý về an 

toàn lao động; quyền và nghĩa vụ của các 

chủ thể này trong đảm bảo an toàn lao động; 

+ Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an 

toàn lao động; 

+ Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho 

từng công đoạn thi công; 

+ An toàn giao thông ra vào công trường; 

+ Bảo đảm an ninh công trường, quản lý 

nhân sự, thiết bị; 

+ Quản lý an toàn cho công trình và cư dân 

xung quanh công trường  

Đạt 

Không có biện pháp an toàn lao động hoặc 

có biện pháp an toàn lao động nhưng không 

hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề 

xuất về biện pháp tổ chức thi công 

Không đạt 

5.2. Phòng cháy, chữa cháy  

 

Biện pháp phòng 

cháy, chữa cháy hợp 

lý, khả thi, phù hợp 

với đề xuất về biện 

pháp tổ chức thi công 

Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, 

khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ 

chức thi công. 

Biện pháp phòng cháy, chữa cháy phải đáp 

ứng yêu cầu của E-HSMT và các nội dung 

chính sau: 

+ Quy định, quy phạm tiêu chuẩn; 

+ Các giải pháp, biện pháp, trang bị phương 

tiện phòng chống cháy, nổ; 

+ Tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng 

chống cháy nổ. 

Đạt 



Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy 

hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy 

nhưng không hợp lý, không khả thi, không 

phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi 

công 

Không đạt 

5.3. Vệ sinh môi 

trường 

 
 

Biện pháp bảo đảm vệ 

sinh môi trường hợp 

lý, khả thi phù hợp 

với đề xuất về biện 

pháp tổ chức thi công 

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường 

hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện 

pháp tổ chức thi công. 

Nhà thầu phải lập biện pháp giảm thiểu tác 

hại, bảo vệ môi trường khả thi, phù hợp với 

quy định pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn 

hiện hành về vệ sinh môi trường và hiện 

trạng công trình xây dựng, bao gồm các nội 

dung về: 

a) Tiếng ồn; 

b) Bụi và khói; 

c) Rung; 

d) Kiểm soát nước thải; 

đ) Kiểm soát rác thải, vệ sinh; 

e) Xử lý chất thải rắn 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi 

trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh 

môi trường nhưng không hợp lý, không khả 

thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp 

tổ chức thi công 

Không đạt 

Kết luận 

Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác 

định là đạt. 
Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 

không đạt. 
Không đạt 

6. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành; Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự 

thầu 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

6.1. Bảo hành  

Thời gian bảo hành  

Có đề xuất thời gian bảo hành đáp ứng 

yêu cầu tại Chương V của E-HSMT 
Đạt 

Không đề xuất hoặc không đáp ứng 

yêu cầu 
Không đạt 

Trình bày kế hoạch và các 

biện pháp bảo hành  

Có đầy đủ nội dung, chi tiết và tất cả 

các nội dung đều phù hợp theo yêu 

cầu 

Đạt 

Không có hoặc có nhưng nội dung 

không phù hợp theo yêu cầu 
Không đạt 



6.2. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng  

Thông tin về kết quả thực 

hiện hợp đồng của nhà thầu 

theo quy định tại Điều 19 và 

Điều 20 của Nghị định số 

214/2025/NĐ-CP 

Từ 01/01/2023 đến thời điểm đóng 

thầu: Nhà thầu không có tên trong 

“Danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm” 

tại hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

về vi phạm kết quả thực hiện hợp 

đồng. 

Đạt 

Từ 01/01/2023 đến thời điểm đóng 

thầu: Nhà thầu có tên trong “Danh 

sách tổ chức, cá nhân vi phạm” tại hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia về vi 

phạm kết quả thực hiện hợp đồng 

Không đạt 

Kết luận 

Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được 

xác định là đạt. 
Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định 

là không đạt. 
Không đạt 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí 

tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

 

 


