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Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào 
khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời 
thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật 
liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương 
hoặc tốt hơn. 

Ví du: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà 
thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi 
măng tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện 
theo đúng biện pháp thi công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác 
với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, 
thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu. 

3.1. Đánh giá theo phương phápđạt/không đạt: 
1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1.1. Đối với các vật tư, vật liệu 
chính (xi măng, gạch…). 

Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp (kèm theo bản chụp 
được chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị cung cấp) 
 

Đạt 

Không hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp (kèm theo bản chụp 
được chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị cung cấp) 

Không đạt 

1.2. Các loại vật liệu khác: cát, đá 
… sắt thép. 

Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp  (kèm theo bản chụp 
được chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị cung cấp) 

Đạt 

Không hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp (kèm theo bản chụp 
được chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị cung cấp) 

Không đạt 
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1.3. Đối với các vật tư, vật liệu sơn, 
ống nước, vật tư điện 

Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp (kèm theo catalo sản 
phẩm và kèm theo bản chụp được chứng thực giấy phép đăng ký 
kinh doanh của đơn vị cung cấp) 

Đạt 

Không hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp ( kèm theo catalo 
sản phẩm và kèm theo bản chụp được chứng thực giấy phép đăng ký 
kinh doanh của đơn vị cung cấp ) 

Không đạt 

1.4. Đối với các vật tư, hàng hóa 
đưa vào công trình như máy tính, 
bàn ghế, máy điều hòa 

Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp ( kèm theo catalo sản 
phẩm và kèm theo bản chụp được chứng thực giấy phép đăng ký 
kinh doanh của đơn vị cung cấp) 

Đạt 

Không hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp ( kèm theo catalog 
sản phẩm và kèm theo bản chụp được chứng thực giấy phép đăng ký 
kinh doanh của đơn vị cung cấp) 

Không đạt 

Kết luận 
Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. Không đạt 

2. Giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

2.1. Hiểu biết và nhận thức của Nhà 
thầu đối với dự án và hiện trường 
thi công 

Nhà thầu có hiểu biết đầy đủ về dự án, gói thầu, hiện trường thi công, 
đầy đủ các nội dung sau: 
+ Giới thiệu thông tin về dự án: Tên công trình, tên gói thầu, địa 
điểm công trình,… 
+ Vị trí, phạm vi thi công hạng mục trên tổng mặt bằng; 
+ Nêu hiện trạng công trình, nội dung công việc triển khai của các 
hạng mục; 
+ Đánh giá về điều kiện thi công (bao gồm thuận lợi và khó khăn) 

Đạt 
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trong quá trình thi công. 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

2.2. Công tác chuẩn bị và sơ đồ tổ 
chức 

Công tác chuẩn bị: 
- Chuẩn bị hiện trường xây lắp: thiết bị, máy móc, nhân lực, vật tư, 
vật liệu, xây dựng lán trại phục vụ thi công, công tác thí nghiệm tại 
hiện trường. 
- Chuẩn bị công tác bảo vệ môi trường, công tác an toàn lao động. 
- Công tác chuẩn bị khởi công: Thủ tục khởi công, mặt bằng khởi 
công bao gồm, điện nước phục vụ thi công, cung cấp vật tư, thiết bị, 
thủ tục pháp lý trước thi công. 
Sơ đồ tổ chức: 
- Có sơ đồ tổ chức của nhà thầu tại công trường trong đó có các bộ 
phận: Công ty, Chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật, cán bộ hồ sơ, cán 
bộ an toàn, các tổ đội thi công, bộ phận quản lý chất lượng, vật tư, 
thiết bị,… 
- Thuyết minh sơ đồ hệ thống tổ chức công trường rõ ràng, chi tiết, 
hợp lý, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng vị trí; 
- Nêu rõ cách thức hoạt động của các bộ phận trong sơ đồ tổ chức, 
mối quan hệ và cách hoạt động giữa các bộ phận của Công ty (Nhà 
thầu) và chỉ huy trưởng, mối quan hệ nhà thầu với chủ đầu tư và các 
đơn vị tư vấn. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

2.3. Biện pháp tổ chức thi công tổng 
thể 

Biện pháp tổ chức thi công tổng thể: phải phù hợp với mặt bằng hiện 
trạng công trình và hạ tầng kỹ thuật xung quanh. 
Thuyết minh: 
- Nêu các tiêu chuẩn áp dụng; 

Đạt 
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- Có đầy đủ thuyết minh giải pháp bố trí, hoạt động, kích thước của 
các hạng mục công trình tạm trên tổng mặt bằng công trường: Văn 
phòng làm việc của ban chỉ huy công trường, nhà để xe, lán trại công 
nhân, kho chứa, bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào 
chắn, biển báo, cấp điện, nước, thoát nước, PCCC, giao thông, liên 
lạc, phương án xử lý phế thải, hoàn trả mặt bằng sau khi bàn giao 
công trình. 
Bản vẽ: Bản vẽ tổng mặt bằng thi công phải thể hiện đầy đủ: 
- Định vị vị trí công trình thi công; 
- Định vị vị trí, kích thước, ký hiệu của các công trình tạm; 
- Vị trí kho, bãi tập kết vật tư, vật liệu, phế thải; 
- Bố trí máy móc, thiết bị thi công; 
- Cấp điện, chiếu sáng; 
- Cấp, thoát nước phục vụ thi công; 
- Bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, PCCC, giao thông,.... 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

2.4. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ 
chức thi công chi tiết phần phá dỡ 

Thuyết minh biện pháp thi công: 
- Thuyết minh vị trí của hạng mục trên tổng mặt bằng, bố trí các hạng 
mục tạm phục vụ thi công hạng mục trên tổng mặt bằng: Vị trí để 
phế thải tạm trên tổng mặt bằng kho bãi vật tư vật liệu; 
- Thuyết minh các biện pháp đảm bảo an toàn, giao thông đi lại, cũng 
như hạn chế ảnh hưởng đến các khu vực Chủ đầu tư hoạt động, khu 
vực đã và chưa thi công; 
- Thuyết minh tiêu chuẩn áp dụng; 
- Thuyết minh trình tự các bước triển khai thi công, yêu cầu kỹ thuật, 
biện pháp thi công; 

Đạt 
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- Thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn, biện pháp xử lý bụi, tiếng 
ồn trong quá trình thi công cho công tác; 
- Thuyết minh biện pháp vận chuyển từ trên cao xuống, từ vị trí tập 
kết tạm đến vị trí kho bãi tập kết chính hợp lý; 
- Nhân lực và thời gian thực hiện phù hợp với bảng tiến độ thi công. 
Bản vẽ:  
+ Bản vẽ biện pháp thi công phải phù hợp với hồ sơ thiết kế và hiện 
trạng công trình; 
+ Quy trình các bước thi công, yêu cầu kỹ thuật trong thi công. 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

2.5. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp 
tổ chức thi công chi tiết từng hạng 
mục công trình: 
 
 

Thuyết minh: 
- Thuyết minh tiêu chuẩn áp dụng cho công tác; 
- Thuyết minh trình tự các bước triển khai thi công, yêu cầu về kỹ 
thuật thi công; 
- Biện pháp đảm bảo chất lượng, an toàn trong quá trình thi công cho 
công tác; 
-Nhân lực và thời gian thi công cho công tác. 
Bản vẽ: 
+ Bản vẽ biện pháp thi công phải phù hợp với hồ sơ thiết kế và hiện 
trạng công trình; 
+ Quy trình các bước thi công, yêu cầu kỹ thuật trong thi công. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

2.6. Biện pháp kỹ thuật, biện pháp 
cung cấp, lắp đặt thiết bị 

- Có thuyết minh biện pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, 
lắp đặt thiết bị (đảm bảo đầy đủ, đúng quy trình, quy phạm, các tiêu 
chuẩn hiện hành);  

Đạt 
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- Có bản vẽ mặt bằng bố trí vận chuyển, lắp đặt hợp lý; Có bản vẽ 
biện pháp thi công (thể hiện một số cấu kiện/thiết bị điển hình). 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

Kết luận 
Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. Không đạt 

3. Tiến độ thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

3.1. Thời gian thi công: đảm bảo 
thời gian thi công không quá 180 
ngày có tính điều kiện thời tiết kể 
từ ngày khởi công 

Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 180 ngày có tính đến điều 
kiện thời tiết. 

Đạt 

Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 180 ngày.                       Không đạt 

3.2. Tính phù hợp:  
a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ 
thi công  
b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ 
thi công 

Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b). Đạt 

Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b). Không đạt 

3.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, 
khả thi phù hợp với đề xuất kỹ 
thuật và đáp ứng yêu cầu của 
HSMT 

Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật 
và đáp ứng yêu cầu của HSMT. 

Đạt 

Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng 
không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. 

Không đạt 

Kết luận 
Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. Không đạt 
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4. Biện pháp bảo đảm chất lượng: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

4.1. Sơ đồ, quy trình quản lý chất 
lượng 

Có sơ đồ và thuyết minh quản lý chất lượng đầy đủ, chi tiết, trong 
đó thể hiện: Hệ thống quản lý chất lượng cấp Công ty (Nhà thầu), 
kiểm tra chất lượng tại công trường; danh sách các bộ phận, cá nhân 
của nhà thầu chịu trách nhiệm quản lý chất lượng công trình, quyền 
và nghĩa vụ của các chủ thể này trong công tác quản lý chất lượng 
công trình. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

4.2. Biện pháp quản lý chất lượng 
vật tư, thiết bị 
 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề 
xuất về biện pháp tổ chức thi công và hiện trạng công trình xây 
dựng. Bao gồm các nội dung:  
a) Lập bảng danh mục vật tư, vật liệu, thiết bị sẽ đưa vào gói thầu 
(Nhà thầu phải có bảng kê danh mục vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào 
sử dụng cho gói thầu, trong đó phải thể hiện được thông số kỹ thuật, 
nguồn gốc xuất xứ, ký mã hiệu, model, hãng, tiêu chuẩn chất lượng, 
tên nhà sản xuất và kèm theo tài liệu kỹ thuật chứng minh đáp ứng 
các đặc tính, thông số kỹ thuật của vật tư, thiết bị theo yêu cầu của 
E-HSMT); 
b) Quy trình và các biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu và 
thiết bị; 
c) Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện không phù hợp 
với yêu cầu của gói thầu 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm 
chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với 

Không đạt 
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đề xuất về tiến độ thi công. 

4.3. Biện pháp bảo đảm chất lượng 
cho từng công tác thi công 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về 
biện pháp tổ chức thi công. Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất 
lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về 
biện pháp tổ chức thi công. 

Không đạt 

4.4. Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết 
bị, công trình khi tạm dừng thi công, 
khi mưa bão 

Có biện pháp hợp lý, hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, 
tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

4.5. Biện pháp quản lý tài liệu, hồ sơ, 
bản vẽ hoàn công, ghi nhật ký thi 
công, nghiệm thu, thanh quyết toán 

Có biện pháp hợp lý, khả thi Đạt 

Không có biện pháp hợp lý, khả thi Không đạt 

Kết luận 
Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. Không đạt 

5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

5.1. An toàn lao động  

Biện pháp an toàn lao động hợp lý, 
khả thi phù hợp với đề xuất về biện 
pháp tổ chức thi công 

Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất 
về biện pháp tổ chức thi công. 
Nhà thầu phải thiết lập hệ thống kiểm tra, giám sát về công tác an 
toàn, lập biện pháp đảm bảo an toàn lao động chi tiết, khả thi, phù 
hợp với quy định pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành về an 
toàn lao động và hiện trạng công trình xây dựng. Biện pháp đảm bảo 
an toàn lao động phải đáp ứng yêu cầu của E-HSMT và các nội dung 

Đạt 
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chính sau: 
+ Lập sơ đồ danh sách các bộ phận cá nhân của nhà thầu chịu trách 
nhiệm quản lý về an toàn lao động; quyền và nghĩa vụ của các chủ 
thể này trong đảm bảo an toàn lao động; 
+ Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; 
+ Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi công; 
+ An toàn giao thông ra vào công trường; 
+ Bảo đảm an ninh công trường, quản lý nhân sự, thiết bị; 
+ Quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường 
(Biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình liền kề; Bảo vệ các 
công trình hạ tầng, cây xanh trong khu vực xung quanh; An toàn cho 
cư dân xung quanh công trường) 

Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao 
động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất 
về biện pháp tổ chức thi công 

Không đạt 

5.2. Phòng cháy, chữa cháy   

 
Biện pháp phòng cháy, chữa cháy 
hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất 
về biện pháp tổ chức thi công 

Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất 
về biện pháp tổ chức thi công. 
Nhà thầu phải thiết lập hệ thống kiểm tra, giám sát về công tác an 
toàn, lập biện pháp đảm bảo an toàn lao động chi tiết, khả thi, phù 
hợp với quy định pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành về an 
toàn lao động và hiện trạng công trình xây dựng. Biện pháp đảm bảo 
an toàn lao động phải đáp ứng yêu cầu của E-HSMT và các nội dung 
chính sau: 
+ Lập sơ đồ danh sách các bộ phận cá nhân của nhà thầu chịu trách 
nhiệm quản lý về an toàn lao động; quyền và nghĩa vụ của các chủ 

Đạt 
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thể này trong đảm bảo an toàn lao động; 
+ Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; 
+ Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi công; 
+ An toàn giao thông ra vào công trường; 
+ Bảo đảm an ninh công trường, quản lý nhân sự, thiết bị; 
+ Quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường 
(Biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình liền kề; Bảo vệ các 
công trình hạ tầng, cây xanh trong khu vực xung quanh; An toàn cho 
cư dân xung quanh công trường) 

Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao 
động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất 
về biện pháp tổ chức thi công 

Không đạt 

5.3. Vệ sinh môi trường   

Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi 
trường hợp lý, khả thi phù hợp với 
đề xuất về biện pháp tổ chức thi 
công 

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp 
với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 
Nhà thầu phải lập biện pháp giảm thiểu tác hại, bảo vệ môi trường 
khả thi, phù hợp với quy định pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện 
hành về vệ sinh môi trường và hiện trạng công trình xây dựng, bao 
gồm các nội dung về: 
a) Tiếng ồn; 
b) Bụi và khói; 
c) Rung; 
d) Kiểm soát nước thải; 
đ) Kiểm soát rác thải, vệ sinh; 
e) Xử lý chất thải rắn:  Nhà thầu phải bố trí thiết bị hoặc khu vực lưu 
giữ chất thải rắn xây dựng (CTRXD) trong hoặc ngoài khuôn viên 

Đạt 



   

 

   

 

E-HSMT CT:  Sửa chữa Trụ sở UBND phường An Hải                                                    68    
 

công trường đáp ứng theo quy định hiện hành, đảm bảo việc vệ sinh 
môi trường, cảnh quan trong và ngoài công trường trong suốt quá 
trình thi công xây dựng. Vị trí thiết bị, hoặc khu vực lưu giữ CTRXD 
phải được thuyết minh và thể hiện trên tổng mặt bằng thi công công 
trình (trong trường hợp nhà thầu lưu giữ CTRXD ở ngoài khuôn viên 
công trường thì phải có tài liệu chứng minh về vị trí và tính khả thi); 
Có cam kết thực hiện xử lý chất thải rắn theo các quy định hiện hành 
của pháp luật để bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng 
công trình. 

Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp 
bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, 
không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công 

Không đạt 

Kết luận 
Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. Không đạt 

6. Bảo hành và uy tín của nhà thầu: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

6.1. Bảo hành  

Thời gian bảo hành 12 tháng. 

Có đề xuất thời gian bảo hành công trình ≥12 tháng; thời hạn bảo 
hành đối với các thiết bị công trình không ngắn hơn thời gian bảo 
hành theo quy định của nhà sản xuất và yêu cầu quy định tại Chương 
V, E-HSMT. 

Đạt 

Không đề xuất hoặc không đáp ứng yêu cầu Không đạt 

6.2. Uy tín của nhà thầu  
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Thông tin về kết quả thực hiện hợp 
đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, 
PC của nhà thầu theo quy định tại 
Điều 133 của Nghị định số 
214/2025/NĐ-CP 

Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà 
thầu và không có tên trong danh sách nhà thầu vi phạm đang bị cấm 
tham dự thầu được công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Đạt 

Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu 
hoặc có tên trong danh sách nhà thầu vi phạm đang bị cấm tham dự 
thầu được công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.. 

Không đạt 

Kết luận 
Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. Không đạt 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

Sử dụng phương pháp giá thấp nhất: 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu; 

Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-CDNT); 

Bước 3. Xác định giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có); 

Bước 4. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 29 E-CDNT 

Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu 
có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. 

Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần chi phí cho các khoản tạm tính, trong đó bao gồm chi phí 
công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá E-HSDT để so sánh, xếp hạng các E-HSDT 

5. Các yếu tố khác (nếu có). 

Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá đánh giá thấp nhất sau khi tính ưu đãi được xếp hạng thứ nhất. 
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Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần chi phí cho các khoản tạm tính, trong đó bao gồm chi phí 
công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá E-HSDT để so sánh, xếp hạng các E-HSDT 

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có) 

Trường hợp cho phép nhà thầu đề xuất phương án kỹ thuật thay thế theo quy định tại Mục 12 E-CDNT, E-HSDT sẽ 
được đánh giá như sau: Không yêu cầu. 

 


