

Số: 27/QĐ-PKT

Púng Luông, ngày 26 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu

Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước đường thôn Đề Chờ Chua B đi thôn Nả Háng Tâu, xã Púng Luông

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ PÚNG LUÔNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014; Luật Xây dựng sửa đổi Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 11/2026/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 23/4/2026 của Ủy ban nhân dân xã Púng Luông về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước đường thôn Đề Chờ Chua B đi thôn Nả Háng Tâu, xã Púng Luông;

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của Ủy ban nhân dân xã Púng Luông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước đường thôn Đề Chờ Chua B đi thôn Nả Háng Tâu, xã Púng Luông;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-PKT ngày 23/5/2026 của Phòng Kinh tế xã Púng Luông về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước đường thôn Đề Chờ Chua B đi thôn Nả Háng Tâu, xã Púng Luông;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia Công ty TNHH tư vấn xây dựng 366 tại Tờ trình số 12/TTr-TCG ngày 26/5/2026 về việc E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước đường thôn Đề Chờ Chua B đi thôn Nả Háng Tâu, xã Púng Luông và Báo cáo thẩm

định số 31/BCTĐ ngày 26/5/2026 của Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Trí Đức về việc thẩm định E-HSMT/ hồ sơ mời thầu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước đường thôn Đề Chờ Chua B đi thôn Nả Háng Tâu, xã Púng Luông; với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu (Gói thầu số 07): Thi công xây dựng công trình Cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước đường thôn Đề Chờ Chua B đi thôn Nả Háng Tâu, xã Púng Luông.

2. Nội dung Hồ sơ mời thầu:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. Điều khoản tham chiếu

Chương V. Điều khoản tham chiếu

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Có Hồ sơ mời thầu kèm theo).

Điều 2. Tổ chuyên gia Công ty TNHH tư vấn xây dựng 366 căn cứ vào nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng phòng Kinh tế, Công ty cổ phần tư vấn giám sát kiểm định xây dựng, Công ty TNHH tư vấn xây dựng 366, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT. UBND xã (b/c);
- Lưu: VT, PKT.

TRƯỞNG PHÒNG



(Handwritten signature in blue ink)

Lê Xuân Dũng