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I. Giới thiệu:
1. Giới thiệu về gói thầu
- Tên gói thầu: Gói thầu khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công;
- Thuộc dự án: Nâng cấp, cải tạo công trình thủy lợi Đắk D’rông;
- Địa điểm thực hiện: xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng;
- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh;
- Loại công trình: Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Nhóm dự án: Nhóm C;
- Cấp công trình: cấp III;
- Thời gian thực hiện gói thầu là: 30 ngày.
1.1. Mục tiêu đầu tư
Cung cấp nguồn nước tưới cho khoảng 467 ha cây trồng trong khu vực; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có thể kết hợp nuôi trồng thủy hải sản trong vùng dự án, ổn định sản xuất, góp phần tăng thu nhập cho người dân, ổn định cuộc sống tinh thần cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số và phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương.
1.2. Quy mô đầu tư
- Dọn dẹp và thu gom bè, mảng thực vật trên mặt hồ với diện tích khoảng 125.000 m2.
- Nạo vét lòng hồ với diện tích 15 ha, chiều sâu nạo vét trung bình 1,0 m.
- Thực hiện sửa chữa, cải tạo các hạng mục tại công trình thủy lợi Đắk D’rông hiện bị xuống cấp:
+ Đập đất;
+ Tràn xả lũ;
+ Sửa chữa cống lấy nước đầu mối số 1 và số 2;
+ Nhà quản lý;
+ Nâng cấp, cải tạo 11 tuyến kênh trong hệ thống;
+ Nâng cấp tuyến đường ven hồ phục vụ giao thông đi lại và phục vụ công tác quản lý, khai thác hồ;
- Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ cụm công trình đầu mối, phạm vi bảo vệ lòng hồ Đắk D’rộng và 11 tuyến kênh nâng cấp, cải tạo;
- Bố trí lắp đặt thiết bị quan trắc công trình đập, hồ chứa theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.
2. Phạm vi công việc:
Nhà thầu tư vấn Lập hồ sơ Gói thầu khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình tuân thủ theo quy định Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 (và Luật xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020) và Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng và các quy định hiện hành có liên quan.
3. Báo cáo và thời gian thực hiện:
3.1. Tiến độ thực hiện: Tối đa 30 ngày.
Nhà thầu phải lập tiến độ chi tiết (bao gồm cả bố trí nhân lực, thiết bị) để thực hiện từng hạng mục công việc, kể cả thời gian hội thảo, xin ý kiến ... Bố trí hoàn thành các hạng mục độc lập không phụ thuộc nhau hợp lý đảm bảo thời gian thực hiện tối đa là 30 ngày.
3.2. Kế hoạch, báo cáo:
- Ngay sau khi hợp đồng giữa hai bên có hiệu lực, nhà tư vấn có trách nhiệm lên danh mục khối lượng công việc thực hiện và các yêu cầu đề xuất cần thiết với chủ đầu tư để có sự phối hợp cần thiết trong công việc.
- Kế hoạch công việc của nhà thầu phải thể hiện rõ các nội dung công việc từ khâu chuẩn bị thực hiện cho đến khi hoàn thành.
Nhà thầu tư vấn phải có Báo cáo về chất lượng, tiến độ công việc tới đại diện Chủ đầu tư khi đại diện Chủ đầu tư yêu cầu.
Trong quá trình triển khai thực hiện gói thầu để đảm bảo tiến độ thực hiện, đồng thời giải quyết các vấn đề còn chưa thống nhất giữa các bên sau khi nhận được giấy mời họp từ Chủ đầu tư nhà thầu phải bố trí toàn bộ Chủ nhiệm và Chủ trì thiết kế liên quan đến các hạng mục cần thảo luận đã bố trí trong E-HSDT tham dự họp (Chủ đầu tư sẽgửi văn bản mời họp qua mail hoặc zalo hoặc chuyển phát nhanh theo địa chỉ công ty trước 2 ngày làm việc).
4. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Nhân sự theo yêu cầu Chương III-E-HSMT.
5. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
Trong thời gian có hiệu lực của dịch vụ tư vấn đã thảo luận, chủ đầu tư cho phép các nhân viên tư vấn, tham khảo hồ sơ các thông tin cần thiết và các tài liệu khác liên quan đến dự án khi nhà tư vấn yêu cầu để thực hiện dịch vụ tư vấn.
Sắp xếp cán bộ để cùng làm việc với nhà thầu tư vấn.
Về tất cả các vấn đề nhà thầu tư vấn thông báo cho chủ đầu tư bằng văn bản, chủ đầu tư có văn bản trả lời trong khoảng thời gian thích đáng để không làm chậm trễ dịch vụ.
Có trách nhiệm cung cấp các thông tin cần thiết và các tài liệu khác liên quan đến dự án khi Nhà tư vấn yêu cầu để thực hiện các dịch vụ tư vấn.
Thực hiện việc ký kết hợp đồng với nhà thầu
Tổ chức nghiệm thu hồ sơ.
Giám sát quá trình thực hiện của Nhà thầu.
Có trách nhiệm và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật.

