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Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.
3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt
:
	1
	Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng: 
	 

	1 
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng
	 

	1.1
	Đối với các vật liệu chính: cát, đá, cấp phối đá dăm, đất đắp các loại
	- Nhà thầu kê khai chi tiết nguồn gốc vật liệu, bao gồm vị trí địa lý cụ thể (xã/phường, tỉnh), tên đầy đủ của đơn vị thực hiện khai thác rõ ràng, khả thi
	Đạt

	
	
	- Nhà thầu không kê khai chi tiết nguồn gốc vật liệu, bao gồm vị trí địa lý cụ thể (xã/phường, tỉnh), tên đầy đủ của đơn vị thực hiện khai thác rõ ràng, khả thi hoặc có kê khai nhưng không cụ thể hoặc không rõ ràng hoặc không khả thi, không đáp ứng yêu cầu.

(Trường hợp nhà thầu không kê khai chi tiết nguồn gốc vật liệu, bao gồm vị trí địa lý cụ thể (xã/phường, tỉnh), tên đầy đủ của đơn vị thực hiện khai thác rõ ràng, khả thi hoặc có kê khai nhưng không cụ thể hoặc không rõ ràng hoặc không khả thi, không đáp ứng yêu cầu thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét đánh giá. Tổ chuyên gia sẽ đánh giá là không đạt và không cho phép bổ sung, sửa đổi trong quá trình làm rõ (nếu có) nếu như nhà thầu không kê khai hoặc kê khai không đáp ứng yêu cầu nêu trên)
	Không đạt

	1.2
	Đối với các vật liệu chính: Bê tông nhựa
	- Nhà thầu kê khai trạm trộn cụ thể, rõ ràng, khả thi

- Có khả năng tự cung ứng hoặc có cam kết cung cấp vật tư của đơn vị cung ứng hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung ứng (đơn vị cung ứng được đề xuất phải phù hợp, khả thi với tiến độ thi công công trình, biện pháp thi công, đảm bảo cung cấp đủ số lượng, đáp ứng chất lượng theo yêu cầu của gói thầu)

- Nhà thầu phải nộp cùng E-HSDT bản scan hoặc bản ảnh bản gốc hợp đồng nguyên tắc (bản cam kết cung cấp vật tư) có dấu đỏ và giáp lai dấu đỏ bên cung ứng cho riêng công trình này
	Đạt

	
	
	- Không có khả năng tự cung ứng mà không có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung ứng hoặc có khả năng cung ứng hoặc có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung ứng nhưng đơn vị cung ứng được đề xuất không phù hợp, khả thi với tiến độ thi công, biện pháp thi công, không đảm bảo cung cấp đủ số lượng theo yêu cầu của gói thầu, hoặc

-  Không kê khai trạm trộn cụ thể hoặc

- Nhà thầu không nộp cùng E-HSDT bản scan hoặc bản ảnh bản gốc hợp đồng nguyên tắc (bản cam kết cung cấp vật tư) có dấu đỏ và giáp lai dấu đỏ bên cung ứng cho riêng công trình này

(Trường hợp nhà thầu không kê khai tên trạm trộn cụ thể, rõ ràng, khả thi hoặc có kê khai nhưng không cụ thể hoặc không rõ ràng hoặc không khả thi, không đáp ứng yêu cầu thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét đánh giá. Tổ chuyên gia sẽ đánh giá là không đạt và không cho phép bổ sung, sửa đổi trong quá trình làm rõ (nếu có) nếu như nhà thầu không kê khai hoặc kê khai không đáp ứng yêu cầu nêu trên)
	Không đạt

	*
	Kết luận
	Các tiêu chí chi tiết 1.1; 1.2 được xác định là đạt;
	Đạt

	
	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt

	2
	Cách thức quản lý dự án: 
	 

	 
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng
	 

	2.1
	Tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi công, lán trại, phòng thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công
	Có tổ chức mặt bằng công trường hợp lý, phù hợp, khả thi với điều kiện biện pháp thi công của gói thầu, tiến độ thi công của gói thầu.
	Đạt

	
	
	Không có hoặc có những không hợp lý hoặc không khả thi hoặc không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công của gói thầu.
	Không đạt

	2.2
	Hệ thống quản lý thi công xây dựng: Sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng cá nhân đối với công tác quản lý thi công xây dựng, bao gồm: chỉ huy trưởng công trường hoặc giám đốc dự án của nhà thầu; các cá nhân phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp và thực hiện công tác quản lý chất lượng, an toàn trong thi công xây dựng, quản lý khối lượng, tiến độ thi công xây dựng, quản lý hồ sơ thi công xây dựng công trình.


	Có Hệ thống quản lý thi công xây dựng phải phù hợp với quy mô, tính chất của công trình
	Đạt

	
	
	Không có Hệ thống quản lý thi công xây dựng hoặc có nhưng không phù hợp với quy mô, tính chất của công trình
	Không đạt

	2.3
	Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công.
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	2.4
	Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý hoặc không khả thi hoặc không đúng tiêu chuẩn hiện hành hoặc không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.
	Không đạt

	2.5
	An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, phòng chống thiên tai
	Có biện an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, phòng chống thiên tai hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	
	Không có biện pháp an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, phòng chống thiên tai  hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	*
	Kết luận
	Các tiêu chí chi tiết 2.1;2.2; 2.3; 2.4; 2.5 được xác định là đạt;
	Đạt

	
	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt

	3
	Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công: 
	 

	 
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng
	 

	3.1
	Bảo đảm giao thông
	Có đề xuất đầy đủ đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu.
	Không đạt

	3.2
	Giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công các công việc chính của các hạng mục chính công trình:
- Nền đường
- Mặt đường

- Hệ thống thoát nước

- An toàn giao thông
	- Nêu chi tiết phương án, giải pháp kỹ thuật, trình tự thi công bao gồm cả việc bố trí phương tiện và nhân sự phù hợp với các giai đoạn thi công

- Đề xuất chi tiết biện pháp tổ chức thi công phù hợp, khả thi với tiến độ thi công, hiện trạng công trình xây dựng
	Đạt

	
	
	- Không nêu chi tiết phương án, giải pháp kỹ thuật, trình tự thi công bao gồm cả việc bố trí phương tiện và nhân sự phù hợp với các giai đoạn thi công, hoặc đã nêu chi tiết phương án, giải pháp, trình tự thi công bao gồm cả việc bố trí phương tiện và nhân sự nhưng chưa phù hợp với các giai đoạn thi công.

 - Hoặc không đề xuất hoặc có đề xuất chi tiết biện pháp tổ chức thi công nhưng không phù hợp, không khả thi với tiến độ thi công, hiện trạng công trình xây dựng.
	Không đạt

	3.3
	Các biện pháp tập kết, vận chuyển vật liệu đảm bảo giao thông, hoạt động bình thường của người dân xung quanh, hoàn trả mặt bằng, có phân tích, thuyết minh biện pháp xử lý những khó khăn (nếu có) sát với thực tế hiện trạng công trình
	Có nêu các nội dung này với giải pháp phù hợp, khả thi với biện pháp thi công nhà thầu đề xuất
	Đạt

	
	
	Không có giải pháp phù hợp hoặc không sát với thực tế, không khả thi với biện pháp thi công nhà thầu đề xuất
	Không đạt

	*
	Kết luận
	Các tiêu chí chi tiết 3.1;3.2;3.3 được xác định là đạt;
	Đạt

	
	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt

	4
	Tiến độ thi công: 
	 

	 
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng
	 

	4.1
	Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 120 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 120 ngày có tính đến điều kiện thời tiết.
	Đạt

	
	
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 120 ngày
	Không đạt

	4.2
	Tính phù hợp: 

a) Giữa huy động thiết bị chủ yếu và tiến độ thi công 

b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công
	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b).
	Đạt

	
	
	Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b).
	Không đạt

	4.3
	Biểu đồ tiến độ thi công (Bao gồm cả biểu đồ huy động nhân lực và biểu đồ chi tiết huy động thiết bị chủ yếu) hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT
	Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT (trong đó biểu đồ thiết bị thi công chủ yếu phải đầy đủ và chi tiết các thiết bị chính cần thiết phục vụ cho gói thầu này)
	Đạt

	
	
	Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý hoặc không đầy đủ sơ đồ nhân sự hoặc không có biểu đồ huy động đầy đủ, chi tiết từng máy thi công chủ yếu nêu trên hoặc không khả thi hoặc không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
	Không đạt

	*
	Kết luận
	Cả 3 tiêu chí chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt

	5
	Bảo hành và uy tín của nhà thầu: 
	 

	 
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng
	 

	5.1
	Bảo hành
	 
	 

	5.1. 
	Thời gian bảo hành
	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng.
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên 
	Không đạt

	5.2
	 Uy tín của nhà thầu thông qua Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP

	5.2 
	Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng trong vòng 03 năm trở lại đây tính đến thời điểm đóng thầu

(Việc chấm thầu dựa theo thông tin nhà thầu Cam kết kèm theo E-HSDT, trong quá trình đánh giá E-HSDT, nếu Chủ đầu tư hoặc tổ chuyên gia có tài liệu chứng minh nhà thầu vi phạm về Uy tín thì sẽ xem xét, làm rõ và tiến hành đánh giá)
	- Nhà thầu cam kết đảm bảo uy tín về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP
	Đạt

	
	
	- Nhà thầu không có cam kết đảm bảo uy tín về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP hoặc

- Nhà thầu không đảm bảo uy tín về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP 
	Không đạt

	*
	Kết luận
	Cả 2 tiêu chí chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chí 1, 2, 3, 4 và 5 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chí 1, 2, 3, 4 và 5 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết được đánh giá là đạt.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.
� Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.





