
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt 

STT Nội dung đánh giá 
Kết quả 
đánh giá 

1 

Tính hợp lý và 
khả thi của các 

giải pháp kỹ 
thuật, biện pháp 
tổ chức thi công 
phù hợp với đề 

xuất về tiến độ thi 
công 

- Có thuyết minh và bản vẽ bố trí tổng mặt 
bằng tổ chức thi công với đầy đủ các vị trí yêu 
cầu, đảm bảo khả thi phù hợp với mặt bằng 
tổng thể công trình theo thiết kế của gói thầu 
(vị trí bố trí Lán trại tạm; Văn phòng công 
trường; Thiết bị thi công; Kho bãi tập kết vật 
liệu, chất thải; Bố trí cổng ra vào, biển báo 
công trường...) tại địa điểm thi công; 
- Và có sơ đồ tổ chức bộ máy trên công trường 
trong đó ghi rõ trách nhiệm của từng người, 
đặc biệt là vị trí Chỉ huy trưởng công trường; 
- Và có thuyết minh chi tiết kèm theo bản vẽ 
giải pháp kỹ thuật, giải pháp thi công hợp lý, 
phù hợp với điều kiện thi công, biện pháp thi 
công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình 
xây dựng các công trình chính gồm: Cải tạo, 
nâng cấp tổng chiều dài tuyến chính 2.423km, 
Nút giao N2 tổng chiều dài nhánh trong nút 
75,67m. Mặt đường thảm bê tông nhựa, cải 
tạo, sửa chữa rãnh dọc..., và hệ thống đảm bảo 
an toàn giao thông. Viện dẫn đầy đủ các tiêu 
chuẩn áp dụng còn hiệu lực phù hợp với từng 
công tác thi công. 
- Có biện pháp Bảo đảm giao thông 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không đạt 

2 Tiến độ thi công 

- Có đề xuất thời gian thi công gói thầu ≤ 200 
ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng; 
- Và có biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi, 
phù hợp với đề xuất tiến độ trong E-HSDT và 
đề xuất về kỹ thuật. Kèm theo biểu đồ tiến độ 
thi công là biểu đồ huy động nhân lực, máy 
móc. Các biểu đồ trên phải logic với nhau theo 
từng thời điểm. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không đạt 

3 
Các biện pháp 
bảo đảm chất 

lượng 

- Có thuyết minh biện pháp bảo đảm chất 
lượng trong thi công xây dựng hợp lý, khả thi 
phù hợp biện pháp thi công của gói thầu. Viện 
dẫn đầy đủ các tiêu chuẩn áp dụng còn hiệu 
lực với vật liệu, cốt liệu và tiêu chuẩn phục vụ 

Đạt 



STT Nội dung đánh giá 
Kết quả 
đánh giá 

nghiệm thu; 
- Và có thuyết minh biện pháp bảo đảm chất 
lượng nguyên liệu, vật liệu, thiết bị đầu vào để 
phục vụ công tác thi công. Viện dẫn đầy đủ 
các tiêu chuẩn áp dụng còn hiệu lực; 
- Và có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị thí 
nghiệm vật tư vật liệu, cấu kiện (kèm tài liệu 
chứng minh và đảm bảo tính khả thi của đơn 
vị thực hiện thí nghiệm. Trường hợp đơn vị thí 
nghiệm không gần địa điểm thi công, phải có 
thuyết minh phương án thực hiện thí nghiệm) 
Không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không đạt 

4 

Bảo đảm điều 
kiện vệ sinh môi 

trường và các 
điều kiện khác 

như phòng cháy, 
chữa cháy, an 
toàn lao động 

- Có giải pháp vận chuyển tập kết và đổ rác 
thải rõ ràng, khả thi; 
- Và có giải pháp cụ thể, khả thi cho việc giảm 
thiểu bụi, tiếng ồn; 
- Và có kế hoạch tổ chức đào tạo, an toàn lao 
động. Có biện pháp đảm bảo an toàn lao động 
cho từng công đoạn thi công rõ ràng, khả thi; 
- Và có biện pháp đảm bảo an ninh khu vực, 
an toàn giao thông trong quá trình thi công rõ 
ràng, khả thi; 
- Và có giải pháp khả thi phòng chống cháy 
nổ, chữa cháy trong công trường 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không đạt 

5 
Mức độ đáp ứng 
các yêu cầu về 

bảo hành 

- Có cam kết bảo hành công trình theo đúng 
yêu cầu của E-HSMT với thời gian > 12 
tháng; 
- Và có thuyết minh phương án bảo hành, sửa 
chữa tại địa điểm xây dựng các kênh liên hệ 
để chủ đầu tư liên hệ khi cần bảo hành; 
- Và cam kết, kèm theo phương án khả thi để 
khắc phục hỏng hóc, sửa chữa trong  vòng 72 
giờ tại địa điểm xây dựng kể từ khi nhận được 
thông báo của chủ đầu tư (kể cả ngày lễ, ngày 
nghỉ theo quy định). 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không đạt 

6 

Thông tin về kết 
quả thực hiện hợp 
đồng của nhà thầu 
theo quy định tại 
Điều 19 và Điều 
20 của Nghị định 

- Nhà thầu cam kết tất cả các hợp đồng trước 
đó đều hoàn thành đúng tiến độ, quá trình thực 
hiện nhà thầu không vi phạm hợp đồng, không 
bị chấm dứt hợp đồng; 
- Và nhà thầu cam kết tất cả các hợp đồng đã 
thực hiện đều được bảo hành kịp thời, không 

Đạt 



STT Nội dung đánh giá 
Kết quả 
đánh giá 

số 214/2025/NĐ-
CP 

phát sinh lỗi lớn trong thời gian bảo hành và 
quá trình sử dụng tới thời điểm hiện tại. 
- Nhà thầu có 01 hợp đồng tiến độ do lỗi nhà 
thầu hoặc có 01 hợp đồng vi phạm hợp đồng 
bị chấm dứt hợp đồng; 
- Hoặc có 01 hợp đồng trong quá trình bảo 
hành, bị chậm trễ trong khâu bảo hành hoặc 
có 01 hợp đồng trong quá trình bảo hành phát 
sinh lỗi nghiêm trọng 

Không đạt 

7 

Yêu cầu về vật tư, 
vật liệu đưa vào 
công trình (Xi 

măng, sắt thép các 
loại, Đất, đá, cấp 
phối đá dăm, cát 

các loại) 

- Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc (trong 
hợp đồng nguyên tắc hoặc cam kết và tài liệu 
có trong E-HSDT phải nêu rõ thương hiệu 
hoặc nhãn hiệu, nhà sản xuất, nguồn gốc xuất 
xứ) đối với các loại vật tư, vật liệu (gồm: Cát, 
đá, xi măng, sắt, thép, …). Mỗi vật tư, vật liệu 
được đề xuất tối đa 3 thương hiệu. Thứ tự ưu 
tiên từ trái qua phải và không được dùng thuật 
ngữ “hoặc tương đương” 
- Đối với vật liệu đất đá, cấp phối đá dăm các 
loại: Nhà thầu kê khai chi tiết nguồn gốc vật 
liệu, bao gồm vị trí địa lý cụ thể (xã/phường, 
tỉnh), tên đầy đủ của mỏ, đơn vị thực hiện khai 
thác rõ ràng, khả thi 
- Và vật liệu chính dự kiến sử dụng phải đảm 
bảo tính khả thi trong việc cung ứng, vận 
chuyển. 

Đạt 

Không đáp ứng các yêu cầu nêu trên Không đạt 

8 

Các yếu tố về 
điều kiện thương 

mại, đào tạo 
chuyển giao công 

nghệ 

- Nhà thầu cam kết thương thảo, ký kết hợp 
đồng trực tiếp với chủ đầu tư; 
- Và nhà thầu cam kết sẽ chấp thuận hoàn toàn 
các điều kiện thương mại đã được nêu tại E-
HSMT (bao gồm nhưng không giới hạn: Tạm 
ứng hợp đồng, thưởng phạt hợp đồng...); 
- Và có cam kết trong giá dự thầu phải bao 
gồm toàn bộ các loại thuế, phí, lệ phí, bảo 
hiểm, bảo hành…... 

Đạt 

Không đáp ứng các yêu cầu nêu trên Không đạt 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí 
tổng quát đều được đánh giá là đạt. 

 


