

Số: 1333/QĐ-PCTT

Xóm Chiếu, ngày 03 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra BCNCKT, thẩm tra TKBVTC-DT công trình: Cải tạo lộ ra trung thế Gai Sợi 1, Gai Sợi 2, Xuân Soạn và Thất Thuyết – trạm trung gian Chánh Hưng.

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cải tạo lộ ra trung thế Gai Sợi 1, Gai Sợi 2, Xuân Soạn và Thất Thuyết – trạm trung gian Chánh Hưng.

Thuộc công trình: Cải tạo lộ ra trung thế Gai Sợi 1, Gai Sợi 2, Xuân Soạn và Thất Thuyết – trạm trung gian Chánh Hưng.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-HĐTV ngày 25/06/2025 của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM về việc kiện toàn, tổ chức lại Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Thuận;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-HĐTV ngày 03/04/2026 của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế mua sắm trong Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1059/QĐ-PCTT ngày 11/05/2026 của Công ty Điện lực Tân Thuận v/v: “Điều hòa kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2026 (lần 05)”;

Căn cứ Phương án đầu tư số 181/PA-PCTT ngày 16/01/2026 của Công ty Điện lực Tân Thuận lập cho công trình: Cải tạo lộ ra trung thế Gai Sợi 1, Gai Sợi 2, Xuân Soạn và Thất Thuyết – trạm trung gian Chánh Hưng;

Căn cứ Quyết định số 1129/QĐ-PCTT ngày 18/05/2026 của Công ty Điện lực Tân Thuận v/v phê duyệt Nhiệm vụ kỹ thuật – dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án: Cải tạo lộ ra trung thế Gai Sợi 1, Gai Sợi 2, Xuân Soạn và Thất Thuyết – trạm trung gian Chánh Hưng;

Căn cứ Quyết định số 1200/QĐ-PCTT ngày 25/05/2026 của Công ty Điện lực Tân Thuận v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn thẩm tra BCNCKT, thẩm tra TKBVTC-DT công trình: Cải tạo lộ ra trung thế Gai Sợi 1, Gai Sợi 2, Xuân Soạn và Thất Thuyết – trạm trung gian Chánh Hưng;

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-PCTT ngày 26/07/2022 của Công ty Điện lực Tân Thuận về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức của các Bộ phận, Phòng, Đội, Văn phòng trong Công ty Điện lực Tân Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1138/QĐ-PCTT ngày 18/05/2025 của Công ty Điện lực Tân Thuận về việc thành lập lại Tổ chuyên gia các gói thầu tư vấn, phi tư vấn và xây lắp thuộc nguồn vốn Đầu tư xây dựng tại Công ty Điện lực Tân Thuận năm 2026;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 671/QLDT ngày 03/06/2026 của phòng Quản lý đầu tư về việc báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu: Tư vấn thẩm tra BCNCKT, thẩm tra TKBVTC-DT công trình: Cải tạo lộ ra trung thế Gai Sợi 1, Gai Sợi 2, Xuân Soạn và Thất Thuyết – trạm trung gian Chánh Hưng;

Xét nội dung Tờ trình số 1041/KHVT ngày 01/06/2026 của phòng Kế hoạch và Vật tư về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng và các tài liệu liên quan được cung cấp, phòng Quản lý đầu tư đã tiến hành thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu: Tư vấn thẩm tra BCNCKT, thẩm tra TKBVTC-DT công trình: Cải tạo lộ ra trung thế Gai Sợi 1, Gai Sợi 2, Xuân Soạn và Thất Thuyết – trạm trung gian Chánh Hưng;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Tư vấn thẩm tra BCNCKT, thẩm tra TKBVTC-DT công trình: Cải tạo lộ ra trung thế Gai Sợi 1, Gai Sợi 2, Xuân Soạn và Thất Thuyết – trạm trung gian Chánh Hưng, thuộc công trình: Cải tạo lộ ra trung thế Gai Sợi 1, Gai Sợi 2, Xuân Soạn và Thất Thuyết – trạm trung gian Chánh Hưng, với các nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch và Vật tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Trưởng/phó phòng Kế hoạch và Vật tư, Quản lý đầu tư, Kỹ thuật và An toàn, Tài chính Kế toán và các bộ phận liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, QLĐT, TKG (6).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Nha