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Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá 

tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà 

xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong 

tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không 

cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu 

chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong 

tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi 

tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là 

đạt hoặc chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí 

tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

Nội dung tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

1. Giải pháp cung ứng vật tư, vật liệu, thiết bị và mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 
của vật tư vật liệu: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1.1. Kế hoạch cung ứng đối 
với các vật tư, vật liệu 
chính: 

1) Cấp phối đá dăm; 

2) Đá các loại; 

3) Cát vàng; 

4) Xi măng; 

5) Thép các loại; 

6) Nhựa đường; 

7) Ống cống BTCT; 

8) Sơn dẻo nhiệt; 

9) Biển báo.  

Nhà thầu phải chứng minh các nội dung sau: 
- Nhà thầu cung cấp bản scan màu từ bản gốc: 

Hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp 
cho tất cả các loại vật tư vật liệu theo yêu cầu 
của E-HSMT. Hợp đồng nguyên tắc phải ghi 
rõ là hợp đồng dành riêng cho gói thầu này 
không dùng chung cho các dự án hoặc công 
trình khác của nhà thầu. 

- Để minh chứng các đơn vị cung ứng kí kết 
hợp đồng nguyên tắc với nhà thầu là những 
đơn vị thực sự hoạt động nhà thầu cần cung 
cấp bản scan tối thiểu 01 hợp đồng buôn bán 
(có kèm cả hóa đơn VAT) do nhà cung ứng 
này đã thực hiện thành công đối với khách 
hàng/đối tác trước đây về việc buôn bán vật 
tư vật liệu tương ứng kể từ ngày 01/01/2025 
tính đến thời điểm đóng thầu. Nhà thầu kí kết  
hợp đồng nguyên tắc với đơn vị không thực 
sự hoạt động chỉ nhằm mục đích hợp thức để 
trúng thầu sẽ được xem là không đáp ứng khả 
năng cung ứng. 

- Nhà thầu cung cấp bản scan: Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký 
doanh nghiệp của đơn vị cung cấp. 

- Có bảng kê nêu rõ nguồn gốc/xuất xứ/chủng 
loại của vật tư, vật liệu phục vụ cho gói thầu 

Đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
nêu tại điểm a, khoản 3, mục III, chương V 
trong E-HSMT. 

Lưu ý: 
Trong quá trình đánh giá Chủ đầu tư nhận thấy 
nguồn cung cấp vật tư cho nhà thầu (hoặc 
nguồn vật tư do nhà thầu có khả năng tự cung 
cấp) không mang tính khả thi hoặc không đủ 
điều kiện kinh doanh, cung cấp thì nhà thầu có 
trách nhiệm cung cấp tài liệu làm rõ để chứng 
minh theo yêu cầu của Chủ đầu tư. 

Không có đầy đủ các nội dung theo yêu cầu. Không đạt 

1.2. Nguồn vật tư, vật liệu 
cung cấp cho công trình, 
chất lượng vật tư vật liệu và 
phương án vận chuyển đến 
chân công trình (đối với các 
vật tư yêu cầu tại 1.1). 

- Có nêu rõ nguồn cung cấp vật tư vật liệu đảm 
bảo hợp lý khả thi và đề xuất phương án vận 
chuyển đến chân công trình.  

- Vật tư vật liệu nhà thầu sử dụng phải đáp ứng 
đầy đủ tất cả các yêu cầu về kỹ thuật quy định 
trong hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy 
trình thiết kế, thi công, nghiệm thu hiện hành.  

- Có biện pháp cung ứng vật tư, vật liệu khi biến 
động giá hoặc khan hiếm khả thi, phù hợp với 
giải pháp kỹ thuật, phù hợp với biện pháp tổ 
chức thi công. 

Đạt 

Không có đầy đủ các nội dung theo yêu cầu. Không đạt 

Kết luận 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu 
cầu trên. 

Không đạt 

2. Giải pháp kỹ thuật, tổ chức thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
2.1. Tổ chức mặt bằng công 
trường bao gồm yêu cầu các 
nội dung sau:  
1) Kho bãi tập kết thiết bị 

thi công; 
2) Kho bãi tập kết vật liệu; 
3) Lán trại. 
4) Giải pháp cấp điện, 

nước, thông tin liên lạc. 

Có giải pháp kỹ thuật (bao gồm: thuyết minh 
và bản vẽ tổ chức mặt bằng thi công) theo yêu 
cầu, hợp lý và phù hợp với hiện trạng công 
trình xây dựng. 

Đạt 

Không có hoặc có giải pháp kỹ thuật nhưng 
không theo yêu cầu hoặc không hợp lý hoặc 
không phù hợp với hiện trạng công trình xây 
dựng. 

Không đạt 

2.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy 
quản lý nhân sự trên công 
trường và thuyết minh sơ đồ, 
ghi rõ trách nhiệm của từng 
thành viên. 

Có Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên 
công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách 
nhiệm của từng thành viên theo yêu cầu và hợp 
lý (sơ đồ phải bao gồm đầy đủ tên tuổi và các 
chức danh nhân sự bố trí theo yêu cầu của E-
HSMT cũng như các nhân sự khác tùy theo 
thực tế của nhà thầu (nếu có thêm). 

Đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đầy đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

2.3. Công tác thi công định 
vị, trắc đạc. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế (Trong đó 
có trình bày được các nội dung trắc đạc cao độ, 
định vị tọa độ đối với các hạng mục xây dựng 
chính). 
‐ Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh cũng như thiết bị sử dụng. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu 
cầu trên. 

Không đạt 

2.4 Công tác thi công phần 
đường 

  

2.4.1 Thi công xây dựng: 
Công tác thi công phát 
hoang mặt bằng.  

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu 
cầu trên. 

Không đạt 

2.4.2 Thi công xây dựng: 
Công tác thi công đóng cừ 
tràm.  

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu 
cầu trên. 

Không đạt 

2.4.2 Thi công xây dựng: 
Công tác thi công đào, đắp 
đất.  

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu 
cầu trên. 

Không đạt 

2.4.3 Thi công xây dựng: 
Công tác thi công cấp phối 
đá dăm.  

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu 
cầu trên. 

Không đạt 

2.4.4 Thi công xây dựng: 
Công tác thi công tưới lớp 
dính bám mặt đường.  

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu 
cầu trên. 

Không đạt 

2.4.5 Thi công xây dựng: 
Công tác thi công láng nhựa 
mặt đường.  

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu 
cầu trên. 

Không đạt 

2.4.5 Thi công xây dựng: 
Công tác thi công đường bê 
tông xi măng.  

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu 
cầu trên. 

Không đạt 

2.4.6 Thi công xây dựng: 
Công tác thi công Biển báo; 
Cọc tiêu; Sơn đường.  

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu 
cầu trên. 

Không đạt 

2.4.7 Thi công xây dựng: 
Công tác thi công bó vỉa.   

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu 
cầu trên. 

Không đạt 

2.5 Công tác thi công thoát 
nước.  

  

2.5.1 Thi công xây dựng: 
Công tác thi công cống 
BTCT (bao gồm đào; lót 
móng; lắp đặt cống và đắp 
đất).  

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu 
cầu trên. 

Không đạt 

2.5.2 Thi công xây dựng: 
Công tác thi công hố ga + hố 
thu nước.    

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu 
cầu trên. 

Không đạt 

2.6. Biện pháp bảo đảm an 
toàn giao thông trong khi thi 
công. 

Có đề xuất giải pháp đảm bảo giao thông và an 
toàn giao thông trong quá trình thi công hợp lý, 
không ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của 
người dân khu vực xung quanh công trường. 

Đạt 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không 
hợp lý, không phù hợp với tình hình địa điểm 
thực tế của công trình hoặc không đầy đủ theo 
yêu cầu. 

Không đạt 

Kết luận 
Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên Đạt 
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu 
cầu trên. 

Không đạt 

Ghi chú: Biện pháp thi công các công tác xây dựng của nhà thầu chỉ được xem 
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xét khi nhà thầu trình bày đầy đủ trình tự từ các công việc từ đầu vào đến quá trình thi 
công và cuối cùng là kiểm tra, nghiệm thu. Trường hợp nhà thầu sao chép bản vẽ thiết 
kế mà không phải là bản vẽ thể hiện biện pháp thi công của nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị 
coi là không nắm được yêu cầu E-HSMT và bản vẽ đó sẽ không được xem xét. Nhà thầu 
sử dụng các Quy chuẩn, tiêu chuẩn không phù hợp cũng được xem là không đáp ứng 
yêu cầu. 

3. Tiến độ thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

3.1. Thời gian thi công.  

Đề xuất thời gian thi công đáp ứng yêu cầu 
của E-HSMT và không vượt quá 210 ngày 
kể từ ngày khởi công. 

Đạt 

Đề xuất về thời gian thi công không đáp ứng 
yêu cầu của E-HSMT hoặc vượt quá 210 
ngày. 

Không đạt 

3.2. Biểu đồ tiến độ thi công. 

Có biểu đồ tiến độ thi công hợp lý, khả thi và 
phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu 
cầu của E-HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ tiến độ thi công hoặc có 
nhưng không hợp lý, không khả thi, không 
phù hợp với đề xuất kỹ thuật hoặc không đáp 
ứng yêu cầu của E-HSMT. 

Không đạt 

3.3. Biểu đồ bố trí công nhân. 

Có biểu đồ bố trí công nhân phù hợp với tiến 
độ thi công, đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu 
cầu của E-HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ bố trí công nhân hoặc có 
nhưng không phù hợp với tiến độ thi công 
hoặc đề xuất kỹ thuật hoặc không đáp ứng 
yêu cầu của E-HSMT. 

Không đạt 

3.4. Biểu đồ huy động vật tư, 
vật liệu. 

Có biểu đồ huy động vật tư, vật liệu hợp lý, 
khả thi, phù hợp với tiến độ thi công, đề xuất 
kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ huy động vật tư, vật liệu 
hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, 
không phù hợp với tiến độ thi công hoặc đề 
xuất kỹ thuật hoặc không đáp ứng yêu cầu 
của E-HSMT. 

Không đạt 

3.5. Biểu đồ huy động máy 
móc, thiết bị. 

Có biểu đồ huy động máy móc thiết bị hợp 
lý, khả thi, phù hợp với tiến độ thi công, đề 
xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-
HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ huy động máy móc thiết bị 
hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, 
không phù hợp với tiến độ thi công hoặc đề 
xuất kỹ thuật hoặc không đáp ứng yêu cầu 
của E-HSMT. 

Không đạt 

Kết luận Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên Đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

4.1. Sơ đồ quản lý chất lượng 
và bộ phận quản lý chất 
lượng. 

‐ Có sơ đồ quản lý chất lượng rõ ràng, hợp 
lý. 

‐ Có thuyết minh quyền hạn và nghĩa vụ của 
bộ phận quản lý chất lượng rõ ràng. 

Đạt 

Không trình bày đầy đủ, không hợp lý hoặc 
không nêu. 

Không đạt 

4.2. Hệ thống chất lượng 
kiểm tra thí nghiệm vật tư vật 
liệu đầu vào tại hiện trường. 

Có trình bày kế hoạch tổ chức thực hiện các 
công tác thí nghiệm, kiểm tra, thử nghiệm, 
kiểm định vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây 
dựng, thiết bị công trình phù hợp với biện 
pháp thi công cũng như hồ sơ thiết kế. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu như trên. Không đạt 

4.3. Biện pháp bảo đảm chất 
lượng trong thi công bao 
gồm:  

- Quy trình và phương án 
quản lý đảm bảo chất lượng 
vật liệu xây dựng, sản phẩm, 
cấu kiện, thiết bị sử dụng cho 
công trình xây dựng. 

- Kế hoạch tổ chức thí 
nghiệm, kiểm tra, kiểm định, 
thử nghiệm, chạy thử, quan 
trắc, đo đạc các thông số kỹ 
thuật của công trình theo yêu 
cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ 
thuật. 

- Kế hoạch kiểm tra, nghiệm 
thu công việc xây dựng, 
nghiệm thu giai đoạn thi 
công xây dựng hoặc bộ phận 
(hạng mục) công trình xây 
dựng, nghiệm thu hoàn thành 
hạng mục công trình, công 
trình xây dựng. 

- Có quy trình và phương án quản lý đảm bảo 
chất lượng vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu 
kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây 
dựng đầy đủ và hợp lý, khả thi và phù hợp 
với biện pháp thi công cũng như hồ sơ thiết 
kế. 

- Có trình bày Kế hoạch tổ chức thí nghiệm, 
kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm, chạy thử, 
quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của 
công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ 
thuật phù hợp với biện pháp thi công cũng 
như hồ sơ thiết kế. 

- Có trình bày Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu 
công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi 
công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) 
công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành 
hạng mục công trình, công trình xây dựng 
phù hợp với biện pháp thi công cũng như hồ 
sơ thiết kế. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu như trên. Không đạt 

4.4. Biện pháp bảo quản vật 
liệu, thiết bị, công trình khi 
mưa bão. 

Có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công 
trình khi mưa bão hợp lý, khả thi phù hợp với 
giải pháp kỹ thuật cũng như đề xuất về biện 
pháp tổ chức thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết Không đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
bị, công trình khi mưa bão hoặc có biện pháp 
bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa 
bão nhưng không hợp lý, không khả thi, 
không phù hợp với giải pháp kỹ thuật cũng 
như đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

4.5. Đảm bảo an toàn, chất 
lượng đối với các công trình 
hiện hữu, công trình lân cận: 
- Nhà thầu trình bày phương 
án đảm bảo an toàn, chất 
lượng đối với các công trình 
hiện hữu, công trình lân cận. 
-  Nhà thầu có cam kết trong 
quá trình thi công không làm 
thay đổi hiện trạng các công 
trình hiện hữu, các công trình 
lân cận; không làm ảnh 
hưởng, thay đổi kết cấu các 
công trình hạ tầng xung 
quanh. Trường hợp trong quá 
trình thi công làm thay đổi 
hiện trạng hư hỏng các công 
trình trình hiện hữu, các công 
trình lân cận, làm thay đổi kết 
cấu các công trình hạ tầng 
xung quanh, gây lún nứt, sụp 
nhà dân thì nhà thầu phải 
chịu trách nhiệm xử lý khắc 
phục bằng chi phí của nhà 
thầu. 

- Có trình bày trình bày phương án đảm bảo 
an toàn, chất lượng đối với các công trình 
hiện hữu, công trình lân cận phù hợp với hiện 
trạng các công trình hiện hữu, lân cận. 
- Có cam kết đầy đủ các nội dung theo yêu 
cầu. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu như trên. Không đạt 

Kết luận 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

5.1. An toàn lao động   

Biện pháp an toàn lao động 

Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, rõ ràng. Đạt 

Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có 
biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp 
lý, không rõ ràng. 

Không đạt 

5.2. Phòng cháy, chữa cháy   

Biện pháp phòng cháy, chữa 
cháy 

Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, 
rõ ràng. Đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy 
hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy 
nhưng không hợp lý, không rõ ràng. 

Không đạt 

5.3. Vệ sinh môi trường  

Biện pháp bảo đảm vệ sinh 
môi trường 

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp 
lý, rõ ràng. Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi 
trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh 
môi trường nhưng không hợp lý, không rõ 
ràng. 

Không đạt 

Kết luận 
Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

6. Bảo hành:  

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Thời gian bảo hành và chế 
độ bảo hành. 

- Có trình bày cụ thể chế độ và phương án bảo 
hành của nhà thầu trong trường hợp có yêu cầu 
bảo hành.  
- Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc 
bằng 12 tháng. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

Kết luận 
Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

7. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu trước đó.  

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Thông tin về kết quả thực 
hiện hợp đồng của nhà 
thầu trước đó trong thời 
gian từ ngày 01/01/2023 
trở lại đây tính đến thời 
điểm đóng thầu. 
(Nhà thầu gửi kèm bản kê 
khai về việc có hay không 
có các hợp đồng vi phạm, 
liệt kê và cung cấp chi tiết 
các hợp đồng vi phạm (nếu 
có), trường hợp kê khai 
không trung thực hoặc cố 
tình không liệt kê hoặc bỏ 
bớt các hợp đồng vi phạm 
nếu bị phát hiện nhà thầu 
sẽ bị đánh giá là gian lận). 

- Nhà thầu không có hợp đồng chậm tiến độ bị 
chủ đầu tư xử phạt vi phạm hợp đồng từ hai lần 
trở lên. 

- Nhà thầu không có hợp đồng thi công xây 
dựng bị xử phạt vi phạm về chất lượng. 

- Nhà thầu không bị Chủ đầu tư ra Quyết định 
chấm dứt nghĩa vụ thực hiện hợp đồng do 
nguyên nhân từ phía nhà thầu. 

Ghi chú: Nhà thầu phải đáp ứng tất các tiêu chí 
trên mới được đánh giá là đạt. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. 
Không 

đạt 
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Đối với liên danh dự thầu, 
từng thành viên trong liên 
danh phải có bản kê khai 
riêng. 

Kết luận 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu 
cầu trên. 

Không 
đạt 

 

 

 

 

  


