

Số: /QĐ-BQLDA

Liên Minh, ngày tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu số 03: Chi phí xây dựng công trình chính, phụ trợ tạm phục vụ thi công thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thuộc dự án Cải tạo ao môi trường Cửa Thảm, xã Thọ An

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG XÃ LIÊN MINH

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 28/5/2025 của UBND Thành phố về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp;

Căn cứ Nghị Quyết số 182/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của HĐND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án giai đoạn 2021-2025 (Phụ lục số 29 điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: cải tạo ao môi trường Cửa Thảm, xã Thọ An);

Căn cứ Nghị Quyết số 204/NQ-HĐND ngày 17/12/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Đan Phượng về việc cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm gian đoạn 2021-2025 của huyện Đan Phượng;

Căn cứ Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 11/4/2025 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo ao môi trường Cửa Thảm, xã Thọ An;

Căn cứ Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã Liên Minh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Cải tạo ao môi trường Cửa Thảm, xã Thọ An;

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 15/01/2026 của UBND xã Liên Minh về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư đối với các dự án/nhiệm vụ thuộc nhiệm vụ chi cấp xã khi thực hiện phân cấp đầu tư công theo các Nghị quyết của HĐND Thành phố và các Quyết định của UBND Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 25/3/2026 của UBND xã Liên Minh về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: Cải tạo ao môi trường Cửa Thảm, xã Thọ An;

Căn cứ Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 29/5/2026 của UBND xã Liên Minh về việc phê duyệt điều chỉnh hình thức quản lý dự án công trình: Cải tạo ao môi trường Cửa Thảm, xã Thọ An;

Căn cứ Quyết định số 185/QĐ-BQLDA ngày 25/5/2026 của Ban quản lý Dự án đầu tư-hạ tầng xã Liên Minh về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: Cải tạo ao môi trường Cửa Thảm, xã Thọ An;

Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-BQLDA ngày 29/5/2026 của Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Liên Minh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo ao môi trường Cửa Thảm, xã Thọ An;

Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-BQLDA ngày 01/6/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Liên Minh về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng công trình: Cải tạo ao môi trường Cửa Thảm, xã Thọ An;

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-BQLDA ngày 01/6/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Liên Minh về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng công trình: Cải tạo ao môi trường Cửa Thảm, xã Thọ An;

Căn cứ Tờ trình số 52/TTr-HSMT ngày 05/6/2026 của Tổ chuyên gia Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và giải pháp môi trường Hải Đăng về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03: Chi phí xây dựng công trình chính, phụ trợ tạm phục vụ thi công công trình Cải tạo ao môi trường Cửa Thảm, xã Thọ An;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 42/2026/BCTĐ-HSMT ngày 06/6/2026 của Công ty TNHH Tư vấn và Công nghệ Xây dựng AT Việt Nam về việc Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 03: Chi phí xây dựng công trình chính, phụ trợ tạm phục vụ thi công công trình Cải tạo ao môi trường Cửa Thảm, xã Thọ An;

Xét Tờ trình số 288/TTr-TQLDA ngày 08/6/2026 của Tổ Quản lý dự án Về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu số 03: Chi phí xây dựng công trình chính, phụ trợ tạm phục vụ thi công thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thuộc dự án Cải tạo ao môi trường Cửa Thảm, xã Thọ An.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu số 03: Chi phí xây dựng công trình chính, phụ trợ tạm phục vụ thi công thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thuộc dự án Cải tạo ao môi trường Cửa Thảm, xã Thọ An do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và giải pháp môi trường Hải Đăng lập với các nội dung sau:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu:

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu;
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu;
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT;
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật:

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng:

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng;
- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng;
- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

(Kèm theo bộ E-HSMT)

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và giải pháp môi trường Hải Đăng, Công ty TNHH Tư vấn và Công nghệ Xây dựng AT Việt Nam có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và Pháp luật về các công việc thực hiện theo hợp đồng ký kết.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Phó Giám đốc các Tổ chuyên môn, cán bộ phụ trách dự án Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Liên Minh, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và giải pháp môi trường Hải Đăng, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Công nghệ Xây dựng AT Việt Nam và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Bùi Đình Hạnh