

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt E-HSMT**

**Gói thầu 15.2026.TĐSB(SCL): Dịch vụ tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật sửa chữa các hạng mục công trình giao thông bị ảnh hưởng bởi mưa bão năm 2025 và sửa chữa các hạng mục đường vận hành NMTĐ Sông Bung 2 và Sông Bung 4**

**GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN EVNGENCO2**

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật Sửa đổi số 57/2024/QH15 và Luật Sửa đổi số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ v/v Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-HĐQT ngày 18/5/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 về việc ban hành Quy chế về hoạt động mua sắm trong Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần;*

*Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-HĐQT ngày 28/10/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 về việc phê duyệt hiệu chỉnh Phương án quản trị tập trung công tác đấu thầu tại Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2;*

*Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-HĐQT ngày 17/09/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án EVNGENCO2;*

*Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-EVNGENCO2 ngày 23/4/2026 của Tổng Công ty Phát điện 2 về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty Thủy điện Sông Bung;*

*Căn cứ Quyết định số 551/QĐ-EVNGENCO2 ngày 28/12/2025 của Tổng công ty Phát điện 2 về việc phê duyệt bổ sung danh mục sửa chữa lớn năm 2026 và danh mục sửa chữa lớn năm 2027 – phần xây dựng của Công ty Thủy điện Sông Bung;*

*Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-TĐSB ngày 26/01/2026 của Công ty Thủy điện Sông Bung về việc Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập phương án kỹ thuật Sửa chữa các hạng mục công trình giao thông bị ảnh hưởng bởi mưa bão năm 2025 NMTĐ Sông Bung 4 tại 03 vị trí tại đường Đường Đ1 (i) Km5+500; (ii) Km8+500; (iii) Km 10+382 và 01 vị trí Đường Đ3 tại Km 0+120 Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4;*

*Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-TĐSB ngày 02/02/2026 của Công ty Thủy điện Sông Bung về việc Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập phương án kỹ thuật Sửa chữa các hạng mục công trình giao thông bị ảnh hưởng bởi mưa bão năm 2025 NMTĐ Sông*

Bung 2 tại 04 vị trí Đường VH2 (i) Km27+170; (ii) Km29+120; (iii) Km31+700; (iv) Km37+320;

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-TĐSB ngày 12/03/2026 của Công ty Thủy điện Sông Bung về việc Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập phương án kỹ thuật Danh mục SCL năm 2027: Sửa chữa đường Đ1 (đoạn Km4+800 đến Km5+200) và đường Đ6 lên Tháp điều áp (điểm đầu giao với tuyến Đ1 tại Km10+238,18) - Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4;

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-TĐSB ngày 13/03/2026 của Công ty Thủy điện Sông Bung về việc Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT) Danh mục SCL năm 2027: Sửa chữa đường vận hành VH1 điểm đầu tại Km17-VH2 (ngã 3 cầu Sông Bung 4) đến Nhà máy - NMTĐ Sông Bung 2;

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-TĐSB ngày 24/3/2026 của Công ty Thủy điện Sông Bung về việc phê duyệt điều khoản tham chiếu, nhiệm vụ khảo sát, lập phương án kỹ thuật danh mục SCL năm 2026: Sửa chữa các hạng mục công trình giao thông bị ảnh hưởng bởi mưa bão năm 2025-NMTĐ Sông Bung 4 tại 03 vị trí tại đường Đ1 (i) Km5+500; (ii) Km8+500; (iii) Km10+382 và 01 vị trí đường D3 tại Km 0+120;

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-TĐSB ngày 24/3/2026 của Công ty thủy điện Sông Bung về việc phê duyệt Điều khoản tham chiếu Nhiệm vụ khảo sát, lập phương án kỹ thuật danh mục SCL năm 2027: Sửa chữa đường Đ1 (đoạn Km4+800 đến Km5+200) và đường Đ6 lên Tháp điều áp (điểm đầu giao với tuyến Đ1 tại Km10+238,18) Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4;

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-TĐSB ngày 27/3/2026 của Công ty Thủy điện Sông Bung về việc phê duyệt Điều khoản tham chiếu Nhiệm vụ khảo sát, thiết kế và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật Danh mục SCL năm 2027: Sửa chữa đường vận hành VH1 điểm đầu tại Km17-VH2 (ngã 3 cầu Sông Bung 4) đến Nhà máy - NMTĐ Sông Bung 2;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-GE2PMB ngày 02/04/2026 của Ban Quản lý dự án EVNGENCO2 về việc Phê duyệt kế hoạch LCNT Mua sắm thuộc Kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty Thủy điện Sông Bung (đợt 3) theo Phương án Quản trị tập trung công tác đấu thầu tại công ty mẹ- Tổng công ty Phát điện 2;

Căn cứ Tờ trình số 15.2026.TĐSB(SCL)/TCG ngày 07/06/2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu 15.2026.TĐSB(SCL): Dịch vụ tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật sửa chữa các hạng mục công trình giao thông bị ảnh hưởng bởi mưa bão năm 2025 và sửa chữa các hạng mục đường vận hành NMTĐ Sông Bung 2 và Sông Bung 4;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 42/VTTB ngày 10/06/2026 của Tổ thẩm định Gói thầu 15.2026.TĐSB(SCL): Dịch vụ tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật sửa chữa các hạng mục công trình giao thông bị ảnh hưởng bởi mưa bão năm 2025 và sửa chữa các hạng mục đường vận hành NMTĐ Sông Bung 2 và Sông Bung 4;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 15.2026.TĐSB(SCL): Dịch vụ tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật sửa chữa các hạng mục công trình giao thông bị ảnh hưởng bởi mưa bão năm 2025 và sửa chữa các hạng mục đường vận hành NMTĐ Sông Bung 2 và Sông Bung 4 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Vật tư – Thiết bị, Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các phòng của Ban Quản lý dự án EVNGENCO2, Tổ chuyên gia và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- TĐSB (p/hợp);
- TCG (thực hiện);
- Lưu: VT, VTTB.

**Q. GIÁM ĐỐC**

**Đào Xuân Đức**