

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Áp dụng tiêu chí đánh giá “đạt/không đạt” đối với tiêu chuẩn đánh giá như sau:

STT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
1	Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng		
1.1	Danh mục toàn bộ vật tư, vật liệu chính phù hợp với yêu cầu của gói thầu	Có bảng danh mục vật tư, vật liệu chính trong đó nêu rõ nguồn gốc, quy cách, chất lượng, thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước và yêu cầu chủng loại vật tư, vật liệu chính quy định tại Chương V của E-HSMT.	Đạt
		Không có bảng danh mục vật tư, vật liệu chính hoặc có bảng danh mục vật tư, vật liệu chính nhưng không phù hợp với yêu cầu của gói thầu	Không đạt
1.2	Các loại vật liệu chính đưa vào công trình: Xi măng; cát các loại; đá dăm các loại; thép các loại; Gạch bê tông không nung; Gạch Bê tông giả đá các loại; Bó vữa bê tông đúc sẵn; Bó vữa đá tự nhiên; Song chắn rác Composite; Nắp hố ga Composite; ống nhựa thoát nước thải; Nắp Ganivo composite; ống nhựa gân xoắn HDPE luôn cáp điện; ống nhựa uPVC luôn cáp thông tin; dây cáp điện các loại; Tủ phân phối cáp thông tin; Tủ điện công tơ; cột đèn chiếu sáng, cần đèn chiếu sáng; Đèn led chiếu sáng đường phố; cây xanh đô thị các loại.	Có hợp đồng nguyên tắc hoặc cam kết cung ứng của đơn vị cung cấp vật tư (kèm theo đăng ký kinh doanh của đơn vị cung cấp vật tư – bản phô tô được công chứng hợp lệ).	Đạt
		Không có hợp đồng nguyên tắc hoặc cam kết cung ứng của đơn vị cung cấp vật tư (kèm theo đăng ký kinh doanh của đơn vị cung cấp vật tư – bản phô tô được công chứng hợp lệ).	Không đạt
2	Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công		
2.1	Tổ chức mặt bằng công trường	Có Thuyết minh kèm theo bản vẽ mặt bằng bố trí đầy đủ, khả thi.	Đạt
		Không có thuyết minh hoặc không có bản vẽ hoặc bản vẽ bố trí không khả thi.	Không đạt

STT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
2.2	Biện pháp thi công hạng mục: Lát hè các tuyến đường; Cải tạo hệ thống thoát nước; Cây xanh đô thị	Có thuyết minh và bản vẽ giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với hồ sơ thiết kế được phê duyệt, phù hợp tiến độ thi công. Đảm bảo theo các tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước.	Đạt
		Không có thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi công hoặc có nhưng giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp hồ sơ thiết kế được phê duyệt, tiến độ thi công. Không đảm bảo theo các tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước.	Không đạt
2.3	Biện pháp thi công hạng mục: Hạ ngầm đường dây hạ thế 0,4KV và điện chiếu sáng; Lắp đặt ống chờ hạ ngầm đường dây trung thế; Lắp đặt ống chờ hạ ngầm đường thông tin liên lạc	Có thuyết minh và bản vẽ giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với hồ sơ thiết kế được phê duyệt, phù hợp tiến độ thi công. Đảm bảo theo các tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước.	Đạt
		Không có thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi công hoặc có nhưng giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp hồ sơ thiết kế được phê duyệt, tiến độ thi công. Không đảm bảo theo các tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước.	Không đạt
3	Tiến độ thi công		
3.1	Thời gian thi công	Đề xuất thời gian thi công ≤ 360 ngày	Đạt
		Không đề xuất hoặc đề xuất về thời gian thi công > 360 ngày	Không đạt
3.2	Biểu tiến độ thi công chi tiết	Có biểu Tiến độ thi công đáp ứng cơ bản phù hợp logic theo thời gian, khối lượng, máy móc thiết bị, nhân lực thi công hợp lý và có tính khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và các quy trình quy phạm hiện hành	Đạt
		Không có hoặc có biểu tiến độ thi	Không

STT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
		công nhưng không phù hợp logic theo thời gian, khối lượng, máy móc thiết bị, nhân lực thi công hợp lý và có tính khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và các quy trình quy phạm hiện hành	Đạt
4	Cách thức quản lý dự án bao gồm: Tổ chức quản lý hiện trường; biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động		
4.1	Tổ chức quản lý hiện trường	Có sơ đồ và thuyết minh hệ thống tổ chức quản lý của nhà thầu tại công trường trong đó thể hiện cụ thể nhiệm vụ của từng nhân sự trong sơ đồ và phù hợp với nhân sự chủ chốt đã đề xuất cho gói thầu	Đạt
		Không có sơ đồ hoặc không có thuyết minh sơ đồ hoặc có nhưng nội dung sơ đồ hoặc thuyết minh nhiệm vụ của từng nhân sự trong sơ đồ không phù hợp với nhân sự đã đề xuất cho gói thầu	Không đạt
4.2	Biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư, vật liệu phục vụ thi công	Có quy trình và biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư, vật liệu hợp lý, khả thi phù hợp với yêu cầu E-HSMT.	Đạt
		Không có biện pháp đảm bảo chất lượng vật tư, vật liệu hoặc có nhưng nội dung trình bày sơ sài, không phù hợp	Không đạt
4.3	Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công.	Có thuyết minh các biện pháp đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công (kiểm tra các công việc thi công, thực hiện các thí nghiệm phục vụ thi công, ghi nhật ký thi công, lập hồ sơ hoàn công...) theo đúng qui định hiện hành; phù hợp với giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
		Không có thuyết minh các biện pháp đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công hoặc có nhưng trình bày sơ sài, không phù hợp	Không đạt

STT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
4.4	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Có biện hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
		Không có biện pháp hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
4.5	Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Có biện pháp hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
		Không có biện pháp hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
4.6	Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Có biện pháp hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
		Không có biện pháp hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
5	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì		
5.1	Thời gian bảo hành công trình	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng.	Đạt
		Không đề xuất hoặc có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng.	Không đạt
Kết luận		Các tiêu chí chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
		Có 01 tiêu chí bị đánh giá là không đạt	Không đạt