

TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4

Số: 1484/QĐ-PTC4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 8: Bảo hiểm xây dựng công trình, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án: Nâng công suất Trạm biến áp 220 kV Trà Vinh.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 06 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế phân cấp trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 233/QĐ-HĐTV ngày 10/08/2025;

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-HĐTV ngày 19/08/2022 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc thành lập Ban quản lý dự án kiêm nhiệm tại các đơn vị trực thuộc EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-HĐTV ngày 06/3/2025 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc giao quản lý dự án, trong đó giao Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) quản lý dự án Nâng công suất Trạm biến áp 220 kV Trà Vinh (Dự án);

Căn cứ Quyết định số 701/QĐ-EVNNPT ngày 06/5/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện dự án-1 của Dự án;

Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-EVNNPT ngày 22/5/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) đợt 1 thuộc Dự án;

Căn cứ Quyết định số 2493/QĐ-EVNNPT ngày 23/12/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc phê duyệt Dự án;

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-EVNNPT ngày 28/01/2026 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án: Nâng công suất Trạm biến áp 220 kV Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 1223/QĐ-PTC4 ngày 25/05/2026 của Công ty Truyền tải điện 4 về việc phê duyệt Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng) Dự án Nâng công suất Trạm biến áp 220 kV Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 1373/QĐ-PTC4 ngày 04/06/2026 của Công ty Truyền tải điện 4 về việc phê duyệt dự toán gói thầu Gói thầu số 8: Bảo hiểm xây dựng công trình thuộc Dự án;

Xét Tờ trình của phòng Đầu tư xây dựng và Báo cáo thẩm định E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 8: Bảo hiểm xây dựng công trình thuộc Dự án của Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 8: Bảo hiểm xây dựng công trình thuộc Dự án với nội dung như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao cho các ông Trưởng phòng chức năng của Công ty Truyền tải điện 4 chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Trưởng phòng chức năng của Công ty Truyền tải điện 4 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- P.KH, P.TCKT, P.KTPC;
- Lưu: VT, P.KH, P.ĐTXD.



Văn Hóa