

Số: /QĐ-SXD

Đà Nẵng, ngày tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

gói thầu Xây lắp công trình

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường đoạn Km54+625 - Km57+495, Km110+518 - Km110+800, Km112+604 - Km112+718, Km113+656 - Km113+970, Km115+546 - Km115+800; Xử lý đọng nước đoạn Km62+500 - Km62+700; Xử lý sạt lở taluy dương đoạn Km101+860 - Km101+930; Sửa chữa hư hỏng khe co giãn cầu Tam Phú và lề đường, hệ thống thoát nước, ATGT đoạn Km54+625 - Km57+495, Km110+518 - Km115+800, tuyến QL.40B

Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 01/7/2025 của HĐND thành phố về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 07/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-SXD ngày 12/3/2026 của Sở Xây dựng về việc Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của phòng chuyên môn, đơn vị liên quan và nội dung ủy quyền cho Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng trong quản lý các dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-BBTHT ngày 06/4/2026 của Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng về việc thành lập tổ chuyên gia các dự án do Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng làm Chủ đầu tư, Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng tổ chức lựa chọn nhà thầu trong năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-BBTHT ngày 06/5/2026 của Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng về việc thành lập bổ sung thành viên tổ chuyên gia các dự án do Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng làm Chủ đầu tư, Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng tổ chức lựa chọn nhà thầu trong năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 611/QĐ-SXD ngày 08/6/2026 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường đoạn Km54+625 - Km57+495, Km110+518 - Km110+800, Km112+604 - Km112+718, Km113+656 - Km113+970, Km115+546 - Km115+800; Xử lý đọng nước đoạn Km62+500 - Km62+700; Xử lý sạt lở taluy dương đoạn Km101+860 - Km101+930; Sửa chữa hư hỏng khe co giãn cầu Tam Phú và lề đường, hệ thống thoát nước, ATGT đoạn Km54+625 - Km57+495, Km110+518 - Km115+800, tuyến QL.40B;

Căn cứ Quyết định số 631/QĐ-SXD ngày 10/6/2026 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường đoạn Km54+625 - Km57+495, Km110+518 - Km110+800, Km112+604 - Km112+718, Km113+656 - Km113+970, Km115+546 - Km115+800; Xử lý đọng nước đoạn Km62+500 - Km62+700; Xử lý sạt lở taluy dương đoạn Km101+860 - Km101+930; Sửa chữa hư hỏng khe co giãn cầu Tam Phú và lề đường, hệ thống thoát nước, ATGT đoạn Km54+625 - Km57+495, Km110+518 - Km115+800, tuyến QL.40B;

Căn cứ Quyết định số 110/QĐ-BBTHT ngày 12/6/2026 của Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng về việc phê duyệt dự toán gói thầu Gói thầu Xây lắp công trình và gói thầu Giám sát thi công xây dựng Dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường đoạn Km54+625 - Km57+495, Km110+518 - Km110+800, Km112+604 - Km112+718, Km113+656 - Km113+970, Km115+546 - Km115+800; Xử lý đọng nước đoạn Km62+500 - Km62+700; Xử lý sạt lở taluy dương đoạn Km101+860 - Km101+930; Sửa chữa hư hỏng khe co giãn cầu Tam Phú và lề đường, hệ thống thoát nước, ATGT đoạn Km54+625 - Km57+495, Km110+518 - Km115+800, tuyến QL.40B;

Căn cứ Quyết định số 676/QĐ-SXD ngày 18/6/2026 của Sở Xây dựng về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp công trình thuộc dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường đoạn Km54+625 - Km57+495, Km110+518 - Km110+800, Km112+604 - Km112+718, Km113+656 - Km113+970, Km115+546 - Km115+800; Xử lý đọng nước đoạn Km62+500 - Km62+700; Xử lý sạt lở taluy dương đoạn Km101+860 - Km101+930; Sửa chữa hư hỏng khe co giãn cầu Tam Phú và lề đường, hệ thống thoát nước, ATGT đoạn Km54+625 - Km57+495, Km110+518 - Km115+800, tuyến QL.40B;

Xét đề nghị của Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng tại Tờ trình số 887/TTr-BBTHT ngày 16/6/2026 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp công trình Dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường đoạn Km54+625 - Km57+495, Km110+518 - Km110+800, Km112+604 - Km112+718, Km113+656 - Km113+970, Km115+546 - Km115+800; Xử lý đọng nước đoạn

Km62+500 - Km62+700; Xử lý sạt lở taluy dương đoạn Km101+860 - Km101+930; Sửa chữa hư hỏng khe co giãn cầu Tam Phú và lề đường, hệ thống thoát nước, ATGT đoạn Km54+625 - Km57+495, Km110+518 - Km115+800, tuyến QL.40B;

Căn cứ Báo cáo thẩm định của Tổ thẩm định;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp công trình với nội dung theo hồ sơ đính kèm.

Điều 2. Giao Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc Sở (b/cáo);
- Lưu: VT, KHTC.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Ngọc Thanh