

UBND XÃ TAM HỒNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Số: 99/QĐ-BQLDA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Hồng, ngày 12 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt E-HSMT gói thầu xây dựng + thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa Nhà văn hóa thôn Tảo Phú, xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 của UBND xã Tam Hồng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa thôn Tảo Phú, xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-BQLDA ngày 15/5/2026 của Chủ tịch UBND xã Tam Hồng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa thôn Tảo Phú, xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-BQLDA ngày 03/6/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Tam Hồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa thôn Tảo Phú, xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-BQLDA ngày 04/6/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Tam Hồng về việc phê duyệt chỉ định thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa thôn Tảo Phú, xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-BQLDA ngày 04/6/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Tam Hồng về việc phê duyệt chỉ định thầu tư vấn thẩm tra hồ sơ mời thầu, đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa thôn Tảo Phú, xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ tờ trình 1206-21/TTr-TCG ngày 12/6/2026 của Tổ chuyên gia Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Thành HN về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu xây dựng + thiết bị thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa thôn Tảo Phú, xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 133/BC-GTVN ngày 12/6/2026 của Công ty TNHH Gold Tea Việt Nam về việc báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu xây dựng

+ *thiết bị thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa thôn Tảo Phú, xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu xây dựng + thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa thôn Tảo Phú, xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ, với nội dung theo phụ lục đính kèm:

Điều 2: Giao Tổ Quản lý dự án và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Phó Giám đốc; Tổ trưởng tổ Quản lý dự án; Kế toán; Cán bộ Quản lý dự án và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu BQLDA.

GIÁM ĐỐC

Chu Văn Tiến

