

Số: 29/QĐ-VP

Nhiều Lộc, ngày 15 tháng 6 năm 2026

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp - Thi công xây dựng công trình  
Sửa chữa Hệ các trường công lập trên địa bàn phường Nhiều Lộc năm 2026

### CHÁNH VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NHIÊU LỘC

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội và Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XV;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XV về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 4088/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Phường Nhiều Lộc về giao dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 17 tháng 04 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Phường Nhiều Lộc về việc chấp thuận chủ trương công trình Sửa chữa Hệ các trường công lập trên địa bàn phường Nhiều Lộc năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-VP ngày 21 tháng 4 năm 2026 của Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân phường Nhiều Lộc về việc phê duyệt dự toán chi phí các công việc chuẩn bị đầu tư công trình: Sửa chữa Hệ các trường công lập trên địa bàn phường Nhiều Lộc năm 2026;



Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-VP ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân phường Nhiêu Lộc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa Hè các trường công lập trên địa bàn phường Nhiêu Lộc năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1232/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Phường Nhiêu Lộc về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa Hè các trường công lập trên địa bàn phường Nhiêu Lộc năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-VP ngày 01 tháng 6 năm 2026 của Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân phường Nhiêu Lộc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Hè các trường công lập trên địa bàn phường Nhiêu Lộc năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 45/TTr-TCG ngày 12 tháng 6 năm 2026 của Tổ chuyên gia Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Thuận Khiêm về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp - Thi công xây dựng công trình Sửa chữa Hè các trường công lập trên địa bàn phường Nhiêu Lộc năm 2026;

Căn cứ Báo cáo số 06.14/BCTĐ-ND ngày 14 tháng 6 năm 2026 của Tổ thẩm định Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ngô Đạt về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Xây lắp - Thi công xây dựng công trình Sửa chữa Hè các trường công lập trên địa bàn phường Nhiêu Lộc năm 2026;

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp - Thi công xây dựng công trình Sửa chữa Hè các trường công lập trên địa bàn phường Nhiêu Lộc năm 2026, với nội dung như sau:

- Công trình: Sửa chữa Hè các trường công lập trên địa bàn phường Nhiêu Lộc năm 2026.

- Tên gói thầu: Xây lắp – Thi công xây dựng.

- Chủ đầu tư: Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân phường Nhiêu Lộc.

- Giá gói thầu: **2.572.316.728 đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm bảy mươi hai triệu, ba trăm mười sáu nghìn, bảy trăm hai mươi tám đồng).

- Nguồn vốn: Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày.

- Nội dung E-HSMT:

**Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU**

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

**Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

**Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG**

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

**Điều 2.** Giao Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Thuận Khiêm, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ngô Đạt chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Công chức phụ trách thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân phường Nhiều Lộc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TT.UBND p.NL;
- Phòng KTHĐT p.NL;
- Vp.HĐND-UBND p.NL;
- Lưu VT.

**CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Trịnh Minh Trung**

