

**Quyết định phê duyệt E HSMT tư vấn khảo sát thiết kế lập BVTC &DTKP
các tỉnh KV1**

Đơn vị trình ký: Bộ phận Đảm bảo Pháp lý - Phòng Pháp lý Dự án - Ban
Quản lý Dự án Hạ tầng Viễn thông - TCT VTNET - Tổng công ty Mạng lưới
Viettel

Danh sách ký duyệt

STT	Người ký	Đơn vị	Thời gian ký	Ý kiến
1	LUU MANH HÀ	Tổng Giám đốc - Tổng công ty Mạng lưới Viettel	12/06/2026 21:21:01	
2	VŨ KHÁNH DUY	Phó Tổng Giám đốc - Tổng công ty Mạng lưới Viettel	12/06/2026 11:44:06	
3	HOÀNG CÔNG TÚ	Trưởng phòng Tài chính kế toán - Phòng Tài chính Kế toán - Khối cơ quan TCT VTNET - Tổng công ty Mạng lưới Viettel	12/06/2026 06:54:32	
4	NGÔ ĐẠI DƯƠNG	Giám đốc - Ban Quản lý Dự án Hạ tầng Viễn thông - TCT VTNET - Tổng công ty Mạng lưới Viettel	11/06/2026 17:47:18	
5	BÙI AN KHANG	Trưởng phòng Pháp chế & KSNB - Phòng Pháp chế và Kiểm soát nội bộ - Khối cơ quan TCT VTNET - Tổng công ty Mạng lưới Viettel	11/06/2026 17:01:42	
6	MAI THỊ	Chuyên viên Pháp	11/06/2026	

	OANH	lý - Bộ phận Pháp lý - Phòng Pháp chế & Kiểm soát Nội bộ - Khối cơ quan TCT VTNET - Tổng công ty Mạng lưới Viettel	16:46:54	
--	------	---	----------	--

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-VTNet

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT)

Gói thầu số 260514- ĐTRR/ VTNet/ TVKS TK&DT 2026: Khảo sát thiết kế lập bản vẽ và dự toán thi công xây dựng và lắp đặt hạ tầng trạm BTS năm 2026 tại Sơn La. Thuộc: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2026 tại Sơn La

**TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL**

Căn cứ Quyết định số 2079/QĐ-TTg ngày 14/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội có hiệu lực từ ngày 20/12/2009;

Căn cứ Nghị định số 05/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội có hiệu lực từ ngày 05/01/2018;

Căn cứ Quyết định số 12869/QĐ-CNVTQĐ ngày 20/10/2025 của Chủ tịch Tập đoàn về việc ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu tại Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội;

Căn cứ Quyết định số 13521/QĐ-CNVTQĐ ngày 03/11/2025 của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua mạng và việc cung cấp, đăng tải thông tin theo Quy chế lựa chọn nhà thầu tại Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội;

Căn cứ Quyết định số 14255/QĐ-CNVTQĐ ngày 18/11/2025 của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội về việc ban hành mẫu các văn bản tờ trình, báo cáo thẩm định và quyết định phê duyệt trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo Quy chế lựa chọn nhà thầu của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội;

Căn cứ Quyết định số 1084/QĐ-CNVTQĐ ngày 29/01/2026 của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội về việc ban hành mẫu E-HSMT cho các gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, thực hiện lựa chọn nhà thầu trong nước, qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thực hiện các dự án/khoản đầu tư thay thế mẫu E-HSMT ban hành theo Quyết định 14469/QĐ-CNVTQĐ ngày 23/11/2026;

Căn cứ Quyết định số 2205619/QĐ-VTNet/QĐ-VTNet ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel về việc phê duyệt: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2026 tại Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 17359/QĐ-VTNet ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Tổng Công ty Mạng lưới Viettel về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 04 gói thầu xây lắp và tư vấn thuộc: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2026 tại Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 030614/QĐ-VTNet ngày 03 tháng 6 năm 2026 của Tổng Công ty Mạng lưới Viettel về việc thành lập tổ chuyên gia triển khai Gói thầu số 260514- ĐTRR/ VTNet/ TVKS TK&DT 2026: Khảo sát thiết kế lập bản vẽ và dự toán thi công xây dựng và lắp đặt hạ tầng trạm BTS năm 2026 tại Sơn La;

Căn cứ tờ trình của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 260514- ĐTRR/ VTNet/ TVKS TK&DT 2026: Khảo sát thiết kế lập bản vẽ và dự toán thi công xây dựng và lắp đặt hạ tầng trạm BTS năm 2026 tại Sơn La;

Căn cứ báo cáo thẩm định của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu 260514- ĐTRR/ VTNet/ TVKS TK&DT 2026: Khảo sát thiết kế lập bản vẽ và dự toán thi công xây dựng và lắp đặt hạ tầng trạm BTS năm 2026 tại Sơn La;

Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 260514- ĐTRR/ VTNet/ TVKS TK&DT 2026: Khảo sát thiết kế lập bản vẽ và dự toán thi công xây dựng và lắp đặt hạ tầng trạm BTS năm 2026 tại Sơn La thuộc: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2026 tại Sơn La với nội dung tại E-HSMT kèm theo.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia, thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia, thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, BQLDAHTVT. Dừng 01.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Thượng tá Lưu Mạnh Hà