

Số: 1752/QĐ-BVT

Điện Biên, ngày 15 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT qua mạng gói thầu xây lắp + thiết bị dự án: Sửa chữa, cải tạo các phòng điều trị tự nguyện tại các khoa, tầng 1 toà nhà số 3, nhà luyện tập phục hồi chức năng thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2024/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính, V/v hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Quyết định số 970/QĐ-SYT ngày 31/5/2026 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên, V/v phê duyệt dự án: Sửa chữa, cải tạo các phòng điều trị tự nguyện tại các khoa, tầng 1 toà nhà số 3, nhà luyện tập phục hồi chức năng thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 350/QĐ- BVT ngày 02/02/2026 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ; Quyết định số 127/QĐ-BVT ngày 21/02/2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh ban hành Quy chế Quản lý tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 1598/QĐ-BVT ngày 01/6/2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa, cải tạo các phòng điều trị tự nguyện tại các khoa, tầng 1 toà nhà số 3, nhà luyện tập phục hồi chức năng thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 1731/QĐ-BVT ngày 11/6/2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, V/v phê duyệt lại giá trị Dự toán chi tiết gói thầu xây lắp + thiết bị dự án: Sửa chữa, cải tạo các phòng điều trị tự nguyện tại các khoa, tầng 1 toà nhà số 3, nhà luyện tập phục hồi chức năng thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-NH ngày 11/6/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Nhật Huy Điện Biên (đơn vị tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT), V/v đề nghị phê duyệt E-HSMT qua mạng gói thầu xây lắp + thiết bị dự án: Sửa chữa, cải tạo các phòng điều trị tự nguyện tại các khoa, tầng 1 toà nhà số 3, nhà luyện tập phục hồi chức năng thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên.

Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-NM ngày 12/6/2026 của Công ty TNHH xây dựng Ngọc Minh Điện Biên (đơn vị tư vấn quản lý dự án), V/v đề nghị phê duyệt E-HSMT qua mạng gói thầu xây lắp + thiết bị dự án: Sửa chữa, cải tạo các phòng điều trị tự nguyện tại các khoa, tầng 1 toà nhà số 3, nhà luyện tập phục hồi chức năng thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên.

Căn cứ Tờ trình số /TTr-TCGĐT ngày 13/6/2026 của Tổ chuyên gia đấu thầu Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên, V/v trình phê duyệt E-HSMT qua mạng gói thầu xây lắp + thiết bị dự án: Sửa chữa, cải tạo các phòng điều trị tự nguyện tại các khoa, tầng 1 toà nhà số 3, nhà luyện tập phục hồi chức năng thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT qua mạng gói thầu xây lắp + thiết bị dự án: Sửa chữa, cải tạo các phòng điều trị tự nguyện tại các khoa, tầng 1 toà nhà số 3, nhà luyện tập phục hồi chức năng thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên, với nội dung như sau:

1. Thông tin gói thầu

- Tên gói thầu: Xây lắp + thiết bị
- Giá gói thầu: 4.247.284.895 đồng.

Trong đó:

- + Chi phí Xây lắp + thiết bị sau thuế: 4.045.033.233 đồng
- + Dự phòng cho khối lượng phát sinh 5%: 202.251.662 đồng
- Nguồn vốn: Nguồn quỹ đầu tư phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II+III năm 2026.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu:
- + Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh (qua mạng) .
- + Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện gói thầu: 05 tháng

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không

2. Nội dung của E-HSMT

- Phần 1. Thủ tục đấu thầu

+ Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

+ Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

+ Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

+ Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

- Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật

+ Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

- Phần 3A. Điều kiện hợp đồng

+ Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

+ Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

- Phần 4. Biểu mẫu hợp đồng

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Công ty TNHH xây dựng Ngọc Minh Điện Biên, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Nhật Huy Điện Biên, Tổ Chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định đấu thầu, Trưởng các khoa, phòng Bệnh viện đa khoa tỉnh căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tổ trưởng các tổ: Chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định đấu thầu, Trưởng các phòng: Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh; giám đốc Công ty TNHH xây dựng Ngọc Minh Điện Biên; giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Nhật Huy Điện Biên và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các Đ/c Phó GĐBV;
- Phòng TCHC, TCKT;
- Lưu: VT, TCGĐT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Tiến Biên