Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá kỹ thuật. Tiêu chuẩn đánh giá cụ thể như sau:

STT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Đánh giá
1	**Mức độ đáp ứng yêu cầu chung**	**Tiêu chí 1.1 được đánh giá đạt**	**Đạt**
		Tiêu chí 1.1 được đánh giá không đạt	**Không đạt**
1.1	Phạm vi công việc	Cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung công việc của gói thầu theo yêu cầu của E-HSMT và hồ sơ thiết kế được duyệt.	Đạt
		Không cam kết thực hiện đầy đủ nội dung công việc của gói thầu.	Không đạt
2	**Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, vật liệu xây dựng**	**Tất cả các tiêu chí chi tiết 2.1, 2.2 được đánh giá đạt**	**Đạt**
		Một trong các tiêu chí chi tiết 2.1, 2.2 được đánh giá không đạt	**Không đạt**
2.1	Nguồn gốc, xuất xứ của các loại vật tư, vật liệu chính *(Keo, sơn, thép hộp...)*	Nhà thầu có bảng kê khai và tài liệu chứng minh rõ ràng về nguồn gốc, xuất xứ của tất cả các loại vật tư, vật liệu chính, đáp ứng đầy đủ yêu cầu tại Chương V của E-HSMT.	Đạt
		Thuộc một trong các trường hợp sau: - Không kê khai nguồn gốc, xuất xứ của các vật tư, vật liệu chính; - Có kê khai nhưng không đầy đủ danh mục hoặc có từ 01 (một) loại trở lên không rõ nguồn gốc, xuất xứ; - Nguồn gốc, xuất xứ được đề xuất không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.	Không đạt
2.2	Thông số kỹ thuật và chất lượng của các loại vật tư, vật liệu chính *(Keo, sơn, thép hộp...)*	- Nhà thầu cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật (Catalogue, thông số của nhà sản xuất, tiêu chuẩn áp dụng...) chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật của vật tư, vật liệu chính đáp ứng hoặc vượt các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại Chương V của E-HSMT. - Có bản cam kết của Nhà thầu về việc bảo đảm sử dụng vật tư, vật liệu đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật.	Đạt
		Thuộc một trong các trường hợp sau: - Không đề xuất thông số kỹ thuật của các vật tư, vật liệu chính; - Có đề xuất nhưng không đầy đủ thông số kỹ thuật theo yêu cầu;	Không đạt

STT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Đánh giá
		- Có từ 01 (một) thông số kỹ thuật trở lên của vật tư, vật liệu chính không đáp ứng tiêu chuẩn tại Chương V của E-HSMT; - Không có bản cam kết của Nhà thầu về việc bảo đảm sử dụng vật tư, vật liệu đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật.	
3	**Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công**	**Tất cả các tiêu chí chi tiết 3.1, 3.2, 3.3 được đánh giá đạt**	**Đạt**
		Một trong các tiêu chí chi tiết 3.1, 3.2, 3.3 được đánh giá không đạt	**Không đạt**
3.1	Chuẩn bị thi công	Có thuyết minh đầy đủ, hợp lý các nội dung công tác chuẩn bị thi công mà nhà thầu phải chuẩn bị.	Đạt
		Không hoặc có thuyết minh nhưng không đầy đủ, hợp lý các nội dung công tác chuẩn bị thi công mà nhà thầu phải chuẩn bị.	Không đạt
3.2	Hệ thống quản lý chất lượng thi công	Có sơ đồ hệ thống quản lý chất lượng và mô tả chi tiết đầy đủ phù hợp quy mô gói thầu và điều kiện thực tế.	Đạt
		Không có sơ đồ hoặc không mô tả chi tiết, đầy đủ các nội dung theo quy mô gói thầu và điều kiện thực tế.	Không đạt
3.3	Thuyết minh Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công	Trình bày đầy đủ các nội dung, các công việc đầy đủ theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Có giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công hợp lý, khả thi theo yêu cầu phù hợp với điều kiện của nhà thầu, phù hợp với tiến độ thi công, nhân lực bố trí.	Đạt
		Trình bày thiếu nội dung hoặc trình bày không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu, không phù hợp với thuyết minh BPCT, HSTK được duyệt. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với tiến độ thi công, nhân lực bố trí và quy định hiện hành.	Không đạt
4	**Tiến độ thi công**	**Tất cả các tiêu chí chi tiết 4.1, 4.2, 4.3 được đánh giá đạt**	**Đạt**
		Một trong các tiêu chí chi tiết 4.1, 4.2, 4.3 được đánh giá không đạt	**Không đạt**

STT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Đánh giá
4.1	Thời gian thi công	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 60 ngày có tính đến điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công.	Đạt
		Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 60 ngày.	Không đạt
4.2	Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b).	Đạt
		Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b) hoặc không hợp lý.	Không đạt
4.3	Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT	Có Biểu tiến độ thi công (dạng tổng thể và chi tiết) hợp lý, khả thi, thể hiện rõ các mốc tiến độ chính và phù hợp với biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
		Không có Biểu tiến độ thi công hoặc biểu tiến độ không hợp lý, không khả thi.	Không đạt
5	**Biện pháp bảo đảm chất lượng**	**Tất cả các tiêu chí chi tiết 5.1, 5.2 được đánh giá đạt**	**Đạt**
		Một trong các tiêu chí chi tiết 5.1, 5.2 được đánh giá không đạt	**Không đạt**
5.1	Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công các công việc	Có thuyết minh biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
		Không có thuyết minh biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
5.2	Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công	Có thuyết minh biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
		Không có thuyết minh biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.	Không đạt
6	**An toàn, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường**	**Tất cả các tiêu chí chi tiết 6.1, 6.2, 6.3 được đánh giá đạt**	**Đạt**
		Một trong các tiêu chí chi tiết 6.1, 6.2, 6.3 được đánh giá không đạt	**Không đạt**
6.1		Có thuyết minh biện an toàn lao động hợp	Đạt

STT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Đánh giá
	An toàn lao động: Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	
		Không có thuyết minh biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
6.2	Phòng cháy, chữa cháy: Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Có thuyết minh biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
		Không có thuyết minh biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
6.3	Vệ sinh môi trường: Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Có thuyết minh biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường đầy đủ.	Đạt
		Không có thuyết minh biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường đầy đủ.	Không đạt
7	**Bảo hành**	**Tiêu chí 7.1 được đánh giá đạt**	**Đạt**
		Tiêu chí 7.1 được đánh giá không đạt	**Không đạt**
7.1	Bảo hành	Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng.	Đạt
		Thời gian bảo hành < 12 tháng.	Không đạt

Ghi chú:

- Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 được đánh giá là đạt. Trường hợp Nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.

- Tính hợp lý, phù hợp, khả thi được hiểu là: Trên cơ sở năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu và các nội dung nhà thầu đề xuất đáp ứng E-HSMT, hồ sơ thiết kế được phê duyệt, phù hợp với quy định hiện hành và thực địa công trình. Đảm bảo chất lượng, an toàn, tiến độ và hiệu quả kinh tế trong quá trình thi công.