

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT
gói thầu “Thi công Sửa chữa Đài KSKL Phú Quốc”
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Sửa chữa Đài KSKL Phú Quốc”
thuộc dự án “Sửa chữa Đài KSKL Phú Quốc”

GIÁM ĐỐC CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN NAM

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng

Căn cứ Nghị định số 214/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/06/2025 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số

204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 60/2025/TT-BXD ngày 30/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung các Thông tư số 11/2021/TT-BXD; Thông tư số 12/2021/TT-BXD; Thông tư số 13/2021/TT-BXD và Thông tư số 14/2021/TT-BXD;

Căn cứ Quyết định số 4951/QĐ-QLB ngày 30/09/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam ban hành quy chế đầu tư, xây dựng của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 8864/QĐ-QLB ngày 24/11/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc ban hành Quy chế bảo trì công trình của Tổng công ty quản lý bay Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2430/QĐ-QLB ngày 30/3/2026 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc ban hành Quy trình bảo trì công trình của Tổng công ty quản lý bay Việt Nam;

Căn cứ Phê duyệt của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tại Báo cáo số 1671/BC-KHĐT ngày 20/10/2025 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2025 của Công ty Quản lý bay miền Nam liên quan đến các công trình bảo đảm hoạt động bay tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc phục vụ APEC 2027;

Căn cứ Quyết định số 2147/QĐ-QLB ngày 18/03/2026 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 cho Công ty Quản lý bay miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-QLBMN ngày 27/03/2026 của Giám đốc công ty Quản lý bay miền Nam về việc giao triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư xây dựng năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Công ty Quản lý bay miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-QLBMN ngày 24/11/2025 của Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Nam về việc kiện toàn Tổ giúp việc xây dựng và thực hiện công tác bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 679/QĐ-QLBMN ngày 24/11/2025 của Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Nam về việc kiện toàn Tổ thẩm định các công tác bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4175/QĐ-QLB ngày 09/06/2026 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc phê duyệt dự án “Sửa chữa Đài KSKL Phú Quốc”;

Căn cứ Quyết định số 1787/QĐ-QLBMN ngày 11/06/2026 của Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Nam về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Sửa chữa Đài KSKL Phú Quốc”;

Căn cứ Quyết định số 1894/QĐ-QLBMN ngày 17/06/2026 của Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Nam về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu “Thi công Sửa chữa Đài KSKL Phú Quốc” thuộc dự án “Sửa chữa Đài KSKL Phú Quốc”;

Căn cứ Quyết định số 1961/QĐ-QLBMN ngày 19/6/2026 của Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Nam về việc phê duyệt Dự toán gói thầu “Thi công Sửa chữa Đài KSKL Phú Quốc” thuộc dự án “Sửa chữa Đài KSKL Phú Quốc”.

Căn cứ Hồ sơ kèm Tờ trình số 02/TC-TCG-SCĐPQ ngày 30/06/2026 của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu “Thi công Sửa chữa Đài KSKL Phú Quốc” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Sửa chữa Đài KSKL Phú Quốc” thuộc dự án “Sửa chữa Đài KSKL Phú Quốc”.

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 31/BCTĐ ngày 30/6/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu “Thi công Sửa chữa Đài KSKL Phú Quốc” thuộc dự án “Sửa chữa Đài KSKL Phú Quốc”.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Thi công Sửa chữa Đài KSKL Phú Quốc” với những nội dung theo phụ lục đính kèm:

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia đấu thầu và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà Trưởng phòng: Kế hoạch, Tài chính, Kỹ thuật, Trường Trung tâm BDKT, Tổ trưởng Tổ giúp việc, Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ trưởng Tổ thẩm định và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Quản lý bay miền Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, KH (Li07b).



Đặng Văn Thái