CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
I. Giới thiệu

1. Khái quát về dự án và gói thầu
· Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.

· Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

· Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày.

· Giá gói thầu được phê duyệt: 3.201.941.880 đồng (Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định).
· Đơn vị được giao lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi: Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên 
2. Mục tiêu đồ án
· Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên với đầy đủ chức năng của một bệnh viện đa khoa quy mô 1.500 giường, đạt cấp chuyên sâu.

· Đảm bảo hướng kiến trúc hiện đại, chuyên sâu, thông minh, công trình xanh của khu vực đồng bằng sông Hồng.

· Phù hợp với Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt tại Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 của UBND tỉnh.

· Hoàn chỉnh báo cáo làm cơ sở để Chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công năm 2024.

3. Mục đích tuyển chọn nhà thầu:

Lựa chọn nhà thầu tư vấn có đủ điều kiện năng lực và kinh nghiệm thực tế để thực hiện công việc lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho một dự án y tế trọng điểm cấp đặc biệt, thuộc Nhóm A.

II. Phạm vi công việc

1. Sự cần thiết và lý do lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án
· Thực trạng: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên hiện tại được xây dựng từ năm 1958, qua nhiều lần nâng cấp nhưng cơ sở vật chất đã xuống cấp, thiếu đồng bộ. Giường thực kê đạt 1.184 giường nhưng công suất sử dụng trung bình lên tới 123%, quỹ đất hiện tại không còn khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân.

· Chủ trương: Dự án là nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 30/3/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng hệ thống y tế tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2026 – 2030.

· Mục tiêu đầu tư: Nhằm giải quyết cấp thiết nhu cầu khám chữa bệnh, giảm tải cho tuyến trung ương và đưa Hưng Yên trở thành trung tâm y tế chất lượng cao trong Vùng đồng bằng sông Hồng.

2. Yêu cầu đối với Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
· Thể hiện đầy đủ và đảm bảo chất lượng các nội dung quy định tại Điều 53 của Luật Xây dựng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14) và Điều 11 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ. Nhà thầu bằng kinh phí của mình tự tổ chức và thực hiện khảo sát sơ bộ (nếu cần thiết) phục vụ bước lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

3. Nhiệm vụ đồ án
3.1. Phạm vi, ranh giới, quy mô và tính chất: 

· Vị trí: Tại khu đất diện tích khoảng 19,5 ha thuộc Khu Đại học Phố Hiến, Phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

· Ranh giới: Phía Bắc và Nam giáp đất quy hoạch đường giao thông; Phía Tây giáp đường trục Bắc Nam trung tâm Khu Đại học Phố Hiến; Phía Đông giáp đường gom đường nối hai cao tốc (CT Hà Nội - Hải Phòng và CT Cầu Giẽ - Ninh Bình).

· Quy mô xây dựng: Đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh quy mô 1.500 giường, theo hướng kiến trúc hiện đại, dây chuyền công năng khoa học, chi phí đầu tư tiết kiệm, hiệu quả, hạ tầng đồng bộ nhằm phục vụ việc khám và chữa bệnh người dân trong khu vực. Công trình có giải pháp kiến trúc được thiết kế nhằm thích ứng với các tác động cực đoan của thời tiết, khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.
· Tính chất: Công trình y tế dân dụng cấp đặc biệt, thuộc Dự án Nhóm A.
· Tuổi thọ công trình: Trên 100 năm 
3.2. Bản vẽ thiết kế sơ bộ: 
· Sơ đồ vị trí, dự kiến địa điểm khu đất; sơ bộ tổng mặt bằng; bản vẽ giải pháp thiết kế sơ bộ các công trình chính và các bản vẽ khác theo quy định.

· Bản vẽ và thuyết minh sơ bộ về dây chuyền công nghệ và thiết bị công nghệ (nếu có)
3.3. Thuyết minh: 
· Thuyết minh về quy mô, tính chất của dự án; hiện trạng, ranh giới khu đất; thuyết minh về sự phù hợp với quy hoạch (nếu có), kết nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật xung quanh dự án; thuyết minh về giải pháp thiết kế sơ bộ.

3.4. Sơ bộ tổng mức đầu tư: 
· Lập sơ bộ tổng mức đầu tư của Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
4. Thời gian chuyên gia thực hiện dịch vụ tư vấn 

Ngay sau khi hợp đồng tư vấn giữa hai bên có hiệu lực và đảm bảo tiến độ thực hiện vòng 30 ngày (không bao gồm thời gian thẩm định và phê duyệt).

III. Báo cáo và thời gian thực hiện

Ngay sau khi hợp đồng giữa hai bên có hiệu lực, Nhà thầu tư vấn có trách nhiệm lên danh mục khối lượng công việc thực hiện và các yêu cầu đề xuất cần thiết với Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên để có sự phối hợp cần thiết trong công việc.

Việc báo cáo về công việc và trao đổi ý kiến phải được duy trì thường xuyên trong suốt quá trình làm việc. Bất cứ tại giai đoạn nào, khi Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên cần thiết đều có thể kiểm tra về tiến độ thực hiện, mức độ hoàn thành công việc của. Nhà thầu để giảm thiểu rủi ro cũng như có sự phối hợp cụ thể. Ngoài những báo cáo thường xuyên theo như cam kết, nhà thầu phải làm các báo cáo đột xuất khi Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên yêu cầu.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu

· Nhà thầu phải bố trí đội ngũ chuyên gia có năng lực đáp ứng hồ sơ mời thầu và yêu cầu công việc.
· Nhân sự phải đúng theo đề xuất trong hồ sơ dự thầu; mọi sự thay đổi phải được sự đồng ý bằng văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên.

V. Trách nhiệm của Đơn vị được giao lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
· Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên sẽ cử cán bộ hỗ trợ và cung cấp những tài liệu có liên quan đến dự án tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ.
