

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Nâng cấp ĐH1.PS (Phước Đức - Phước Kim)

Thuộc dự án: Nâng cấp ĐH1.PS (Phước Đức - Phước Kim)

Địa điểm: Xã Phước Chánh, thành phố Đà Nẵng

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ PHƯỚC CHÁNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 25/9/2023 của UBND huyện Phước Sơn về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp ĐH1.PS (Phước Đức - Phước Kim);

Căn cứ Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 của UBND huyện Phước Sơn về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Nâng cấp ĐH1.PS (Phước Đức - Phước Kim);

Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 12/02/2026 của UBND xã Phước Chánh về việc Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nâng cấp ĐH1.PS (Phước Đức - Phước Kim);

Căn cứ Quyết định số 108.1/QĐ-PKT ngày 8/6/2026 của Phòng Kinh tế xã Phước Chánh Về việc chấm dứt Hợp đồng thi công xây dựng công trình Nâng cấp ĐH1.PS (Phước Đức - Phước Kim)

Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 23/6/2026 của UBND xã Phước Chánh về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nâng cấp ĐH1.PS (Phước Đức - Phước Kim);

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-PKT ngày 23/6/2026 của Phòng Kinh tế xã Phước Chánh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện phần khối



lượng còn lại của công trình: Nâng cấp ĐH1.PS (Phước Đức - Phước Kim);

Căn cứ Tờ trình số 46/TTr-ĐC ngày 25/6/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đại Cường về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Nâng cấp ĐH1.PS (Phước Đức - Phước Kim);

Xét đề nghị của Tổ thẩm định thuộc Công ty TNHH Tam Lộc Sơn tại Báo cáo số 29/BC-TTĐ ngày 26/6/2026 về việc thẩm định E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Nâng cấp ĐH1.PS (Phước Đức - Phước Kim).


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Nâng cấp ĐH1.PS (Phước Đức - Phước Kim) với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kinh tế xã Phước Chánh, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đại Cường chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Các thành viên của Phòng Kinh tế xã Phước Chánh; Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đại Cường và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Đinh Huyền Đức

