

Số: /QĐ-SXD

Lạng Sơn, ngày tháng 6 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT)  
Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý hư hỏng nền mặt đường đoạn Km103+780 QL.31

### GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu của Quốc hội ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 11/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ủy quyền phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và quyết toán dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 02/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho một số địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phân bổ kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 để khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 757/QĐ-SXD ngày 16/12/2025 của Sở Xây dựng về Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý hư hỏng nền mặt đường đoạn Km103+780 QL.31;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-SXD ngày 17/01/2026 của Sở Xây dựng về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý hư hỏng nền mặt đường đoạn Km103+780, QL.31;

Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-SXD ngày 03/3/2026 của Sở Xây dựng về Phê duyệt Điều chỉnh Dự toán xây dựng và dự toán gói thầu Công trình: Sửa chữa khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý hư hỏng nền mặt đường đoạn Km103+780 QL.31;

*Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-SXD ngày 22/5/2026 của Sở Xây dựng về Phê duyệt Điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Dự toán gói thầu công trình Sửa chữa khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý hư hỏng nền mặt đường đoạn Km103+780 QL.31;*

*Xét Tờ trình ngày 10/6/2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý hư hỏng nền mặt đường đoạn Km103+780 QL.31 và Báo cáo thẩm định của Tổ thẩm định ngày 12/6/2026;*

*Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý hạ tầng xây dựng và giao thông.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình Sửa chữa khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý hư hỏng nền mặt đường đoạn Km103+780 QL.31 với nội dung như sau:

Thành phần hồ sơ mời thầu:

### **Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU**

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT.

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

### **Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

### **Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG**

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

*(Chi tiết trong Hồ sơ mời thầu kèm theo)*

**Điều 2.** Tổ chuyên gia đấu thầu tổ chức thực hiện các bước tiếp theo, theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Quản lý hạ tầng xây dựng và giao thông, Quản lý xây dựng; Giám đốc Ban Quản lý bảo trì công trình xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Lưu VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Dương Công Vĩ**