

Số: **899** /QĐ-BDDHTKT

Đà Nẵng, ngày **04** tháng **7** năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu

Gói thầu: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất Trường THPT Võ Chí Công

Địa điểm: Phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÀ NẴNG

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 3299/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc sáp nhập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam vào Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải Quan, Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;



Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2026 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 3228/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất Trường THPT Võ Chí Công;

Căn cứ Quyết định số 693/QĐ-BDDHTKT ngày 10 tháng 6 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng về việc phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất Trường THPT Võ Chí Công;

Căn cứ Quyết định số 757/QĐ-BDDHTKT ngày 18 tháng 6 năm 2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất Trường THPT Võ Chí Công;

Căn cứ Quyết định số 765/QĐ-BDDHTKT ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng về việc thành lập tổ chuyên gia dự án Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất Trường THPT Võ Chí Công;

Căn cứ Quyết định số 883/QĐ-BDDHTKT ngày 02 tháng 7 năm 2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng về việc thành lập Tổ thẩm định về lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất Trường THPT Võ Chí Công;

Theo Phiếu đề nghị số 19/KH-TruongVoChiCong ngày 03 tháng 7 năm 2026 của Tổ chuyên gia thuộc phòng Kế hoạch về việc đề nghị phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất Trường THPT Võ Chí Công;

Theo Báo cáo thẩm định số 342/BCTĐ-TĐ ngày 04 tháng 7 năm 2026 của phòng Thẩm định về việc kết quả thẩm định E-Hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất Trường THPT Võ Chí Công.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất Trường THPT Võ Chí Công với các nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao các Phòng liên quan thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng, Tổ




chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Kế hoạch, Thẩm định và các phòng liên quan trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng; Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND thành phố (b/cáo);
- Sở Tài chính (b/cáo);
- PGĐ Phạm Đức Nguyên Hào;
- Lưu: VT, KH, TĐ HA.



GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Nhật

Phụ lục
E-HỒ SƠ MỜI THẦU
Gói thầu: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất Trường THPT Võ Chí Công
(Kèm theo Quyết định số **899** /QĐ-BDDHTKT ngày **04** tháng **7** năm **2026**
của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng,
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng)

1. Tên dự án

Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất Trường THPT Võ Chí Công.

2. Tên gói thầu

Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị.

3. Giá gói thầu

29.546.968.961 đồng, giá gói thầu bao gồm: Chi phí xây dựng, chi phí thiết bị xây lắp, thiết bị PCCC, phí đổ thải, chi phí vật tư thu hồi, dự phòng phí 4,2426% cho phần xây lắp, phí đổ thải. Giá gói thầu đã bao gồm thuế VAT 8% theo quy định; phí, lệ phí và các chi phí khác có liên quan.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

5. Phương thức đấu thầu

01 giai đoạn/01 túi hồ sơ.

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Quý III năm 2026.

7. Loại hợp đồng

- Phần xây lắp: Theo đơn giá cố định.
- Phần thiết bị: Trọn gói.

8. Thời gian thực hiện gói thầu

210 ngày.

9. Thông báo mời thầu (E-TBMT)

Chủ đầu tư có trách nhiệm đăng tải thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ <https://muasamcong.mof.gov.vn>

10. Địa điểm phát hành E-HSMT

E-HSMT được phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ <https://muasamcong.mof.gov.vn>. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia có thể tham dự trực tiếp trên hệ thống.

11. Địa chỉ nhận E-Hồ sơ dự thầu (E-HSDT)

E-HSDT phải được nộp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ <https://muasamcong.mof.gov.vn>.

12. Thời gian phát hành E-HSMT

Sau khi đăng tải thành công thông báo mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

13. Thời gian chuẩn bị E-HSDT

Tối thiểu 18 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành E-HSMT lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

14. Thời điểm đóng và mở thầu

Quý III năm 2026.

15. Nội dung công việc khác

Như E-HSMT kèm theo.