

Số: 1107/QĐ-BQLDA

Ứng Hoà, ngày 04 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E - HSMT gói thầu số 06: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Minh Đức - Ngãm, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định: Số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội; Quyết định số 75/2025/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về phân cấp một số nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2636/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của UBND huyện Ứng Hoà về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Minh Đức - Ngãm, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 7907/QĐ-UBND ngày 19/11/2024 của UBND huyện Ứng Hoà về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Minh Đức - Ngãm, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 28/10/2025 của UBND xã Ứng Hoà về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 12/11/2025 của Chủ tịch UBND xã Ứng Hoà về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:



Nâng cấp, mở rộng đường Minh Đức - Ngăm, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 03/6/2026 của UBND xã Ứng Hoà về việc phê duyệt phương án, vị trí, phạm vi xây dựng nền đường (chỉ giới đường đỏ) tuyến đường thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Minh Đức - Ngăm, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/500;

Căn cứ Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 26/6/2026 của UBND xã Ứng Hoà về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Minh Đức - Ngăm, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 26/6/2026 của UBND xã Ứng Hoà về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Minh Đức - Ngăm, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1766/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 của UBND xã Ứng Hoà về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Minh Đức - Ngăm, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 26/6/2026 của Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Ứng Hoà về việc uỷ nhiệm điều hành công việc của Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Ứng Hoà trong thời gian Giám đốc Ban tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 của Thành phố Hà Nội năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1079/QĐ-BQLDA ngày 30/6/2026 của Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Ứng Hoà về việc chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT các gói thầu thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Minh Đức - Ngăm, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1080/QĐ-BQLDA ngày 30/6/2026 của Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Ứng Hoà về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT các gói thầu thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Minh Đức - Ngăm, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội;

Căn cứ E- HSMT tư vấn giám sát thi công xây dựng qua mạng do Công ty TNHH tư vấn quản lý và xây dựng AK lập;

Căn cứ Tờ trình ngày 04/7/2026 của cán bộ dự án về việc đề nghị phê duyệt E - HSMT gói thầu số 06: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Minh Đức - Ngăm, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Báo cáo số 04.07/2026/BC-TĐHSMT ngày 04/7/2026 của Công ty cổ phần tư vấn giao thông vận tải về việc thẩm định E- Hồ sơ mời thầu gói thầu số

06: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Minh Đức - Ngãm, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E - Hồ sơ mời thầu gói thầu số 06: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Minh Đức - Ngãm, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Công ty TNHH tư vấn quản lý và xây dựng AK và Công ty cổ phần tư vấn giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) trong Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ứng Hòa; Giám đốc Công ty TNHH tư vấn quản lý và xây dựng AK; Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn giao thông vận tải chịu trách nhiệm thi hành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như điều 3; (để thực hiện)
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Đình Vinh



