

Số: 41/BC-TVS1

Thành phố Huế, ngày 11 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU, E-HSMT

Gói thầu số 9: Xây lắp
thuộc công trình: Trường TH&THCS Phú Sơn

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Số 1 Thừa Thiên Huế

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về công trình, gói thầu

- Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Thủy;
- Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Số 1 Thừa Thiên Huế;
- Tên công trình: Trường TH&THCS Phú Sơn;
- Tên gói thầu: Gói thầu số 9: Xây lắp;
- Số KHLCNT: PL2500074123-00 thời điểm đăng tải ngày 09/4/2025 14:50.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Số 1 Thừa Thiên Huế thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-TVS1 ngày 09 tháng 4 năm 2025 để thực hiện lập HSMT, E-HSMT gói thầu số 9: Xây lắp thuộc công trình: Trường TH&THCS Phú Sơn.

Căn cứ Hợp đồng số 123/2025/HĐTV ngày 09 tháng 4 năm 2025 giữa Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Thủy và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Số 1 Thừa Thiên Huế về việc thuê lập HSMT, E-HSMT gói thầu số 9: Xây lắp thuộc công trình: Trường TH&THCS Phú Sơn.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Lê Phú Hoài Nhật	Tổ trưởng Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu số: C02.16.8814 cấp ngày 11/12/2023	Tổng hợp ý kiến của các thành viên tổ chuyên gia, thống nhất ý kiến đưa ra kết luận

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
2	Lưu Phước Bảo Minh	Thành viên Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu số: C02.16.8800 cấp ngày 11/12/2023	Lập E-HSMT, kiểm tra, đánh giá E-HSDT, đưa ra ý kiến và tham mưu tổ trưởng đưa ra kết luận
3	Hoàng Quang Sơn	Thành viên Chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản số: 47-52/2023/ĐTCB-LD cấp lần đầu ngày 25/12/2023	Lập E-HSMT, kiểm tra, đánh giá E-HSDT, đưa ra ý kiến và tham mưu tổ trưởng đưa ra kết luận

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

- Cách thức làm việc của tổ chuyên gia là theo nhóm trong quá trình đánh giá E-HSDT.

- Đối với trường hợp trong tổ chuyên gia có một hoặc một số thành viên có đánh giá khác biệt so với đa số thành viên còn lại thì do tổ trưởng quyết định, các thành viên có quyền bảo lưu ý kiến của mình.

II. NỘI DUNG HSMT, E-HSMT

1. Nội dung của HSMT, E-HSMT

- Gói thầu số 9: Xây lắp.
- Công trình: Trường TH&THCS Phú Sơn.
- Giá gói thầu: 5.436.791.000 đồng (*Bằng chữ: Năm tỷ, bốn trăm ba mươi sáu triệu, bảy trăm chín mươi một nghìn đồng chẵn*). Đã bao gồm thuế VAT 10%.
- Nguồn vốn: Ngân sách thị xã.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2025.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2025.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước không sơ tuyển, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 360 ngày.

- Nội dung cơ bản của hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT): Áp dụng theo Mẫu số 3A. Hồ sơ mời thầu xây lắp qua mạng một giai đoạn một túi hồ sơ (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

- Khối lượng và chất lượng: Theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đấu thầu xây dựng, hồ sơ thiết kế được duyệt.

(Đính kèm dự thảo nội dung của HSMT, E-HSMT gói thầu số 9: Xây lắp thuộc công trình: Trường TH&THCS Phú Sơn).

00385324
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
SỐ 1
THIÊN HƯNG
ĐÀ - THÀNH

2. Ý kiến bảo lưu của thành viên tổ chuyên gia

Stt	Nội dung HSMT, E-HSMT	Ý kiến bảo lưu	Lý do	Ký tên
	Không có			

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


Trên cơ sở nội dung của HSMT, E-HSMT tại báo cáo này. Tổ chuyên gia đã thống nhất và kiến nghị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Số 1 Thừa Thiên Huế trình Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Thủy Huế xem xét, phê duyệt HSMT, E-HSMT gói thầu số 9: Xây lắp thuộc công trình: Trường TH&THCS Phú Sơn.

Báo cáo này được lập bởi:

Ông Lê Phú Hoài Nhật - Tổ trưởng



Ông Lưu Phước Bảo Minh - Thành viên



Ông Hoàng Quang Sơn - Thành viên

