

HỢP ĐỒNG

Phú Thọ, ngày tháng năm 2025

Hợp đồng số: -2025/HĐSCL-PCPT

Gói thầu: Mua sắm VTTB và thi công xây lắp

Thuộc dự án SCL: Đường dây 35kV và các TBA lộ 371 TC Hiền Lương (từ DCL Ngù Mái đến TBA xóm Dướng); lộ 371 TC Suối Nánh (từ DCL 1-3 xóm Nghệ đến hết lộ 371 Suối Nánh; các nhánh Tải Chòong, Bura Rông - Bura Cốp, Tụ Dừng - Thôn Mu, CQT Dốc Tra của lộ 371 TC Dốc Tra; xóm Tầm Cao Sơn, Bura Trùng, TBA Hương Lý của lộ 371 TC Hương Lý (2025BS2).

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH11 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội và Luật số 62/2020/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2021 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Quyết định số: / ngày / /2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu Mua sắm VTTB và thi công xây lắp, Công trình sửa chữa lớn: Đường dây 35kV và các TBA lộ 371 TC Hiền Lương (từ DCL Ngù Mái đến TBA xóm Dướng); lộ 371 TC Suối Nánh (từ DCL 1-3 xóm Nghệ đến hết lộ 371 Suối Nánh; các nhánh Tải Chòong, Bura Rông - Bura Cốp, Tụ Dừng - Thôn Mu, CQT Dốc Tra của lộ 371 TC Dốc Tra; xóm Tầm Cao Sơn, Bura Trùng, TBA Hương Lý của lộ 371 TC Hương Lý (2025BS2)

Căn cứ Văn bản số: /PCPT-KH&VT ngày / /2025 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng.

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:

Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A)

Tên Chủ đầu tư: **Công ty Điện lực Phú Thọ – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc**

Địa chỉ: Số 1520 Đại lộ Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210.2210312.

Fax: 0210.3849047

E-mail: pcpt.khvt@gmail.com

Tài khoản: 112000091091 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ (VietinBank).

Mã số thuế: 0100100417-004

Đại diện là ông: **Phan Thanh An** Chức vụ: Phó Giám đốc

(theo Quyết định số 442/QĐ-PCPT ngày 21/7/2025 về việc ủy quyền cho ông Phan Thanh An - Phó giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ)

Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B)

Tên Nhà thầu:

Địa chỉ:

Điện thoại:

E-mail:

Tài khoản:

Mã số thuế:

Đại diện là ông:

Chức vụ: Giám đốc

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng xây lắp với các nội dung sau:

Điều 1. Đối tượng hợp đồng

Bên A giao cho bên B thực hiện việc thi công xây dựng, lắp đặt công trình theo đúng thiết kế.

Điều 2. Thành phần hợp đồng

Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:

1. Hợp đồng;
2. Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng;
3. E-HSDT của Nhà thầu;
4. Điều kiện cụ thể của Hợp đồng;
5. Điều kiện chung của Hợp đồng, bao gồm phụ lục;
6. Thông số kỹ thuật;
7. Bản vẽ;
8. Mô tả công việc mời thầu nêu trong Bảng tổng hợp giá dự thầu;
9. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có).

Điều 3. Trách nhiệm của Nhà thầu

Nhà thầu cam kết thi công công trình theo thiết kế đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Điều 4. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

Chủ đầu tư cam kết thanh toán cho Nhà thầu theo giá hợp đồng và phương thức thanh toán quy định tại Điều 5 của Hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán

1. Giá hợp đồng:

Tổng số:		đồng
Trong đó:	+ Giá trị trước thuế:	đồng
	+ Thuế VAT:	đồng
	<i>(Bằng chữ:/.)</i>	

2. Phương thức thanh toán: Thanh toán theo phương thức nêu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng theo quy định tại Mục 37.1 E-ĐKCT.

Điều 6. Loại hợp đồng: Trọn gói

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 600 ngày, trong đó:

- + Thời gian thực hiện gói thầu là 60 ngày;
- + Thời gian bảo hành công trình là 540 ngày.

Điều 8. Giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện: không.

Điều 9. Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.

Hợp đồng được lập thành 10 bộ, Chủ đầu tư giữ 08 bộ, Nhà thầu giữ 02 bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
PHÓ GIÁM ĐỐC

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU
GIÁM ĐỐC

Phan Thanh An

.....