

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh E - Hồ sơ mời thầu
Gói thầu Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Xuân -
Cường (đoạn từ xã Hải Xuân đến xã Hải Cường)
Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp đường Xuân -
Cường (đoạn từ xã Hải Xuân đến xã Hải Cường).

GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ Chủ đầu tư về Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định;

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc đổi tên và chuyển quyền quản lý các Ban QLDA về UBND tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Nghị quyết số 16/QĐ-HĐND ngày 13/3/2024 của HĐND tỉnh Nam Định về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường Xuân - Cường (đoạn từ xã Hải Xuân đến xã Hải Cường);

Căn cứ Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 28/2/2025 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp đường Xuân - Cường (đoạn từ xã Hải Xuân đến xã Hải Cường); Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu Tổng mức đầu tư dự án;

Căn cứ Quyết định số 6810/QĐ-UBND ngày 24/6/2025 của UBND huyện Hải Hậu về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Cải tạo, nâng cấp đường Xuân - Cường (đoạn từ xã Hải Xuân đến xã Hải Cường);

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 30/7/2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng Nam Định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo,

nâng cấp đường Xuân - Cường (đoạn từ xã Hải Xuân đến xã Hải Cường);

Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-BQLDA ngày 20/8/2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng Nam Định về việc phê duyệt E - HSMT gói thầu Thi công xây dựng + đảm bảo an toàn giao thông thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Xuân - Cường (đoạn từ xã Hải Xuân đến xã Hải Cường);

Căn cứ Hợp đồng số 02/2025/HĐ-TVDA5 ngày 07/8/2025 giữa Ban QLDA đầu tư xây dựng Nam Định và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại 236 về việc tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu Thi công xây dựng + gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường Xuân - Cường (đoạn từ xã Hải Xuân đến xã Hải Cường);

Căn cứ Hợp đồng số 05/2025/HĐ-TVDA5 ngày 06/8/2025 giữa Ban QLDA đầu tư xây dựng Nam Định và Công ty cổ phần Tân Kiến Thịnh Việt Nam về việc tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng + gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Xuân - Cường (đoạn từ xã Hải Xuân đến xã Hải Cường);

Căn cứ báo cáo số 112/2025/BC-TKT ngày 08/9/2025 của Công ty cổ phần Tân Kiến Thịnh Việt Nam về việc thẩm định sửa đổi E- HSMT gói thầu Thi công xây dựng + đảm bảo an toàn giao thông thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Xuân - Cường (đoạn từ xã Hải Xuân đến xã Hải Cường);

Xét đề nghị của Phòng Dự án 5 tại Tờ trình số 198/TTr-DA5 ngày 08/9/2025 về việc phê duyệt sửa đổi E- Hồ sơ mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Xuân - Cường (đoạn từ xã Hải Xuân đến xã Hải Cường) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Xuân - Cường (đoạn từ xã Hải Xuân đến xã Hải Cường).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh E- Hồ sơ mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Xuân - Cường (đoạn từ xã Hải Xuân đến xã Hải Cường) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp đường Xuân - Cường (đoạn từ xã Hải Xuân đến xã Hải Cường) với nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

Mục	Nội dung đã đăng tải theo Quyết định số 272/QĐ-BQLDA ngày 20/8/2025	Nội dung sửa đổi	Ghi chú
Thời điểm đóng thầu	10 giờ 00 phút ngày 09/09/2025	10 giờ 00 phút ngày 20/09/2025	

Mục	Nội dung đã đăng tải theo Quyết định số 272/QĐ-BQLDA ngày 20/8/2025	Nội dung sửa đổi	Ghi chú
Bảng số 01C – Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu	Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và chi phí dự phòng trượt giá: 9,06%	Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và chi phí dự phòng trượt giá: 3,72%	Do sai sót trong quá trình nhập liệu E-HSMT

2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo E - Hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 272/QĐ-BQLDA ngày 20/8/2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng Nam Định.

Điều 2. Giao phòng Dự án 5 chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E- Hồ sơ mời thầu được duyệt và sửa đổi đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Dự án 5 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Đc Nguyễn Trường Anh - PGĐ Ban;
- Như điều 2;
- Lưu: VT, KTTĐ.

GIÁM ĐỐC



Đinh Văn Phương

