

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Xây lắp thuộc Dự án Nạo vét sông Tây Tịnh

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG ƯU TIÊN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng và Ban Quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án, điều chỉnh quyết định đầu tư các dự án đầu tư công do cấp quận, huyện quản lý khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-BQL ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận nguyên trạng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hòa Vang thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang và đổi tên thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hòa Vang trực thuộc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 453/QĐ-BQL ngày 28 tháng 7 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng về

việc giao nhiệm vụ, quyền hạn cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực: Liên Chiêu, Cẩm Lệ, Hòa Vang;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-BQL ngày 03 tháng 02 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Thẩm định trực thuộc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 và kế hoạch vốn đầu tư trung hạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, dự án Nạo vét sông Tây Tịnh;

Căn cứ Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2025 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nạo vét sông Tây Tịnh;

Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Nạo vét sông Tây Tịnh;

Căn cứ Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang về việc phê duyệt dự toán các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nạo vét sông Tây Tịnh;

Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-BQL ngày 20 tháng 08 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án Nạo vét sông Tây Tịnh;

Căn cứ Quyết định số 83-25/QĐ-QĐa ngày 21 tháng 8 năm 2025 của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Quảng Đà về việc thành lập tổ chuyên gia lập E-HSMT, đánh giá E-HSMT gói thầu Xây lắp dự án Nạo vét sông Tây Tịnh;

Căn cứ Tờ trình số 158a-25/TTr-QĐa ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp thuộc dự án Nạo vét sông Tây Tịnh;

Căn cứ Tờ trình số 285/TTr-HV ngày 29 tháng 10 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hòa Vang về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp thuộc dự án Nạo vét sông Tây Tịnh;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 758/BCTĐ-TĐ ngày 01 tháng 11 năm 2025 của Phòng Thẩm định về việc thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu Xây lắp thuộc dự án Nạo vét sông Tây Tịnh;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hòa Vang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hòa Vang chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu, thực hiện nội dung lưu ý tại Báo cáo thẩm định số 758/BCTĐ-TĐ ngày 01 tháng 11 năm 2025.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Phó Giám đốc phụ trách; Trưởng các Phòng: Thẩm định, Tài chính - Kế hoạch, Điều hành - Giám sát và Tổ chức - Hành chính thuộc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hòa Vang và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBND TP ĐN (để b/c);
- Các sở: XD; TC (để b/c);
- Lưu: VT, TĐ (My).

GIÁM ĐỐC



Lê Thành Hưng

hoanv-05/11/2025 10:39:46-hoanv-hoanv