

Số: /QĐ-SYT

Điện Biên, ngày tháng 9 năm 2025

### **QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu Mua sắm, lắp đặt thiết bị văn phòng thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp trụ sở Trung tâm Pháp y tỉnh Điện Biên**

### **GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2024/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính, V/v hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh Điện Biên, V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp trụ sở Trung tâm Pháp y tỉnh Điện Biên; Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh Điện Biên, V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp trụ sở Trung tâm Pháp Y tỉnh Điện Biên; Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 24/7/2025 của UBND tỉnh Điện Biên, V/v phê duyệt điều chỉnh lại thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp trụ sở Trung tâm Pháp Y tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Văn bản số 108/UBND-KGVX ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh Điện Biên, V/v điều chỉnh lại danh mục thiết bị thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp trụ sở Trung tâm Pháp Y tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 1030/QĐ-SYT ngày 04/8/2025 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên, V/v phê duyệt điều chỉnh lại Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp trụ sở Trung tâm Pháp y tỉnh Điện Biên; Quyết định số 1033/QĐ-SYT ngày 04/8/2025 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên, V/v phê duyệt lại giá trị Dự toán chi tiết các gói thầu Mua sắm, lắp đặt thiết bị y tế và

*thiết bị văn phòng thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp trụ sở Trung tâm Pháp y tỉnh Điện Biên;*

*Căn cứ Tờ trình số 11/TTr-TDT ngày 04/9/2025 của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng TDT tỉnh Điện Biên, V/v đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Mua sắm, lắp đặt thiết bị văn phòng thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp trụ sở Trung tâm Pháp y tỉnh Điện Biên;*

*Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Sở Y tế.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu Mua sắm, lắp đặt thiết bị văn phòng thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp trụ sở Trung tâm Pháp y tỉnh Điện Biên, với nội dung theo phụ lục đính kèm:

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Sở Y tế chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Sở Y tế và Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng TDT tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Đ/c Giám đốc Sở Y tế (để B/c);
- Lưu: VT, BQLDA

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Vừ A Sử**