

Số: 369/QĐ-BQLHKT&NN

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

E-HSMT gói thầu số 48: Khảo sát (bổ sung), lập Thiết kế bản vẽ thi công
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung số 254/QĐ-BQLHKT&NN
ngày 14/7/2025

Dự án: Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH25 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật Hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 25/02/2025 của HĐND thành phố Hà Nội về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: số 6399/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2025 của thành phố Hà Nội; số 2695/QĐ-UBND ngày 28/5/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội;

Các Quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội: số 151/QĐ-BQLHKT&NN ngày 29/4/2025 về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng điều chỉnh công trình: Xây dựng hệ thống công bao cho sông Lừ; số 254/QĐ-BQLHKT&NN ngày 14/7/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung; số 286/QĐ-



BQLHKT&NN ngày 30/7/2025 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 47: Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 48, 49, 51, 53, 54, 55; số 344/QĐ-BQLHKT&NN ngày 22/8/2025 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 52 (Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả LCNT); số 361/QĐ-BQLHKT&NN ngày 29/8/2025 về phê duyệt nhiệm vụ và dự toán gói thầu số 48: Khảo sát (bổ sung), lập Thiết kế bản vẽ thi công thuộc dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-ĐS ngày 05/8/2025 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đại Sơn về việc thành lập tổ chuyên gia thực hiện lập E- HSMT gói thầu số 48: Khảo sát (bổ sung), lập Thiết kế bản vẽ thi công thuộc dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-TCGYX ngày 08/9/2025 của Tổ chuyên gia thuộc đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đại Sơn về việc đề nghị phê duyệt E- HSMT gói thầu số 48: Khảo sát (bổ sung), lập Thiết kế bản vẽ thi công thuộc dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, thành phố Hà Nội, kèm theo E- HSMT được các thành viên Tổ chuyên gia ký, đơn vị tư vấn đóng dấu xác nhận;

Căn cứ Quyết định số 2208/QĐ-AT ngày 22/8/2025 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Thu về việc thành lập tổ chuyên gia thẩm định E- HSMT gói thầu số 48: Khảo sát (bổ sung), lập Thiết kế bản vẽ thi công thuộc dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 0809/BCTĐ-AT ngày 08/9/2025 của Tổ thẩm định thuộc đơn vị thẩm định HSMT Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Thu thẩm định E- HSMT gói thầu số 48: Khảo sát (bổ sung), lập Thiết kế bản vẽ thi công thuộc dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Tờ trình số 147/TTr-KHTH ngày 09/9/2025 của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 48: Khảo sát (bổ sung), lập Thiết kế bản vẽ thi công thuộc dự án: Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội;

Xét Báo cáo kiểm tra số 164/BCKT-KTTĐ ngày 10/10/2025 của Phòng Kỹ thuật – Thẩm định và xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật - Thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 48: Khảo sát (bổ sung), lập Thiết kế bản vẽ thi công thuộc dự án: Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội với một số nội dung chính như sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 48: Khảo sát (bổ sung), lập Thiết kế bản vẽ thi công.
2. Đơn vị tư vấn lập E-HSMT: Công ty CP đầu tư xây dựng Đại Sơn lập.
3. Đơn vị tư vấn thẩm định E-HSMT: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Thu

4. E- Hồ sơ mời thầu bao gồm:

4.1. Số thông báo mời thầu: IB2500383785-00

4.2. Nội dung của E-Hồ sơ mời thầu bao gồm:

- Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

+ Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

+ Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

+ Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

+ Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

- Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

+ Chương V. Điều khoản tham chiếu

- Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

+ Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

+ Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

+ Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Chi tiết theo E-HSMT đính kèm)

Điều 2. Trách nhiệm của đơn vị Tư vấn lập E-HSMT, Tư vấn thẩm định E-HSMT, phòng Kế hoạch – Tổng hợp:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình phê duyệt (bao gồm cả tính chính xác, hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm hồ sơ trình duyệt);

- Thực hiện các công việc tiếp theo theo quy định hiện hành của Nhà nước và UBND Thành phố về quản lý đầu tư và xây dựng công trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trường các phòng: Kế hoạch - Tổng hợp, Tài chính - Kế toán; Kỹ thuật - Thẩm định và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các Sở: TC, XD;
- Kho bạc NN;
- Đ/c Giám đốc Ban;
- Đ/c PGD Ban: Trần Văn Tiến;
- Lưu: VT, KTTĐ (Binh 08b).

GIÁM ĐỐC



Hoàng Trọng Tùng

