
Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 

E-ĐKC 10 - Phương thức thanh toán:  

+ Tạm ứng 20% giá trị hợp đồng trong vòng 14 ngày, trên cơ sở bên B 

xuất trình đủ các chứng từ sau: 

- Công văn đề nghị tạm ứng của nhà thầu 

- Bảo lãnh tiền tạm ứng vô điều kiện, không hủy ngang của Ngân 

hàng với số tiền và loại tiền tương đương. Hiệu lực của bảo đảm 

tạm ứng bằng thời gian thực hiện hợp đồng hoặc cho đến khi 

Chủ đầu tư thu hồi toàn bộ số tiền tạm ứng. (Trường hợp hiệu 

lực của bảo lãnh tạm ứng hết hạn khi Chủ đầu tư chưa thu hồi 

hết số tiền tạm ứng, nhà thầu có trách nhiệm gia hạn hiệu lực 

của bảo lãnh nêu trên và chịu mọi chi phí liên quan). 

Ghi chú: Nếu trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực nhà 

thầu không có hồ sơ tạm ứng thì được hiểu rằng nhà thầu không cần 

tạm ứng. 

+Thanh toán: 

* Chi phí khảo sát phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi: 

Thanh toán đến 90% giá trị hợp đồng phần khảo sát (bao gồm khấu trừ 

phần tạm ứng tương ứng (nếu có)) khi sản phẩm khảo sát được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt và nghiệm thu theo quy định. 

Thanh toán 10% giá trị hợp đồng phần khảo sát còn lại cho bên B khi 

hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án được phê duyệt và thanh 

lý hợp đồng. 

* Chi phí tư vấn lập hồ sơ báo cáo chuyên ngành, lập thiết kế BIM, lập 

báo cáo nghiên cứu khả thi: 

- Thanh toán 90% giá trị hợp đồng phần lập hồ sơ thoả thuận chuyên 

ngành, lập thiết kế BIM, lập báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm khấu 

trừ phần tạm ứng tương ứng (nếu có)) khi sản phẩm báo cáo nghiên 

cứu khả thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được bên A nghiệm 

thu theo quy định. 



- Thanh toán 10% giá trị hợp đồng còn lại cho bên B khi có xác nhận 

quyết toán công trình hoàn thành của Chủ đầu tư và thanh lý hợp đồng. 

- Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng. 

- Thời hạn thanh toán: trong vòng 14 ngày làm việc (trừ trường hợp 

nhà thầu và chủ đầu tư có thỏa thuận khác) kể từ khi chủ đầu tư nhận 

được hồ sơ thanh toán hợp lệ, đủ chứng từ theo qui định: 

+ Công văn đề nghị thanh toán của nhà thầu 

+ Hồ sơ tài liệu trong quá trình thực hiện  

+ Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành 

+ Biên bản bàn giao sản phẩm hoàn thành. 

+ Biên bản nghiệm thu thanh toán. 

+ Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi của cấp có thẩm 

quyền. 

+ Hóa đơn. 

… 

- Đối với sản phẩm Hồ sơ thỏa thuận: 

Sau khi hồ sơ thỏa thuận được các Sở ban ngành, cơ quan có thẩm 

quyền chấp thuận: nhà thầu có trách nhiệm bàn giao cho Ban 

QLDA Bản gốc của Văn bản/Biên bản thỏa thuận của cấp có thẩm 

quyền và 05 bộ hồ sơ đã hiệu chỉnh theo nội dung của biên bản/văn 

bản thỏa thuận.  

- Đối với sản phẩm Báo cáo nghiên cứu khả thi: 

Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt: nhà thầu có trách nhiệm 

bàn giao cho Ban QLDA 12 bộ (đã hiệu chỉnh theo nội dung của 

quyết định phê duyệt đính kèm được đóng dấu “Đã thẩm định”) và 

01 USB chứa nội dung dự toán (MS Excel) + thuyết minh được 

duyệt (MS Word) của Dự án được duyệt + bản vẽ được phê duyệt 

(dạng file: *.pdf và dạng dwg các bản vẽ phục vụ công tác vận 

hành). 

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản 100% 

 - Đồng tiền thanh toán: VNĐ 



E-ĐKC 17 - Vừa áp dụng phạt vi phạm hợp đồng vừa áp dụng bồi thường thiệt 

hại. 

1. Phạt vi phạm hợp đồng: Áp dụng. 

Nhà thầu bị phạt theo mức: 0,07% cho mỗi ngày chậm hoàn thành công 

việc theo hợp đồng. Tổng số tiền phạt không vượt quá: 12% giá trị 

phần Hợp đồng bị vi phạm.  

Phạt Hợp đồng do không đảm bảo chất lượng sản phẩm tư vấn: 

Trong trường hợp bên B vi phạm nghĩa vụ đảm bảo chất lượng sản 

phẩm tư vấn (Khảo sát sai điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng thủy 

văn, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, KT-XH, thu 

mẫu, đo đạc và phân tích các mẫu không khí, đất, nước, … không chính 

xác dẫn đến sự sai lệch, thiếu chính xác trong việc đánh giá mức độ 

tác động của môi trường và xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm 

…của báo cáo. Áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn sai, công tác thỏa 

thuận (nếu có) thực hiện không hợp lý gây chậm trễ trong công tác thi 

công, đo bóc khối lượng sai lệch, gây trở ngại cho công tác đấu thầu, 

thi công... dẫn đến phát sinh chi phí hoặc gây lãng phí cho chủ đầu tư 

và các vi phạm chất lượng khác theo quy định hiện hành), Bên B sẽ bị 

phạt từ 3% - 12% giá trị hợp đồng bị vi phạm tùy mức độ vi phạm, sẽ 

có biên bản thống nhất giá trị cụ thể bị phạt đồng thời bên B phải lập 

lại sản phẩm tư vấn bị vi phạm (kể cả các sản phẩm có liên quan nếu 

có) mà không được tính thêm chi phí. 

- Ngoài ra, nếu nhà thầu không bố trí đầy đủ, đúng nhân sự hoặc bố trí 

không đầy đủ, không đúng thành phần thực hiện công tác lập báo cáo 

nghiên cứu khả thi, nhân sự tham gia các buổi họp duyệt theo yêu cầu 

của chủ đầu tư; nhân sự tham gia các buổi làm việc, giải trình hồ sơ 

khi chủ đầu tư yêu cầu theo cam kết trong E-HSDT và hợp đồng thì 

mỗi lần bị nhắc nhở nhà thầu sẽ bị phạt 5% giá trị hợp đồng. 

- Nhà thầu không nộp báo cáo cho chủ đầu tư theo đúng quy định tại 

Chương V. Điều khoản tham chiếu của E-HSMT, nhà thầu sẽ bị phạt 

3% giá trị phần hợp đồng cho mỗi lần vi phạm. 

- Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi không đảm bảo chất lượng (sai đơn 

giá định mức, sai số lượng, khối lượng công việc, sai tiêu chuẩn, quy 



chuẩn…) bị chủ đầu tư trả lại quá 2 lần, nhà thầu sẽ bị phạt 5% giá trị 

hợp đồng. 

- Nhà thầu không cập nhật hoặc cập nhật không đầy đủ hồ sơ công việc 

lên phần mềm ĐTXD của EVN theo quy định. Mỗi lần bị chủ đầu tư 

nhắc nhở nhà thầu bị phạt 2% giá trị hợp đồng. 

- Phạt do không thực hiện hợp đồng: 

Bên B sẽ bị phạt 12% giá trị hợp đồng và bên A có quyền chấm dứt 

hợp đồng khi bên B hoàn toàn không thực hiện hợp đồng đã ký. 

- Phương thức phạt hợp đồng: 

Trong trường hợp Bên B vi phạm Hợp đồng và bị phạt, Bên A sẽ khấu 

trừ tiền phạt vào giá trị còn lại của Hợp đồng chưa thanh toán hoặc yêu 

cầu Bên B thanh toán cho Bên A phần giá trị phạt Hợp đồng bằng hình 

thức chuyển khoản. 

2. Bồi thường thiệt hại: Áp dụng 

- Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế. 

- Mức đền bù: theo thỏa thuận giữa hai bên. 

b) Trường hợp chủ đầu tư chậm thanh toán cho nhà thầu theo quy định 

tại Điều 10 thì phải trả lãi cho nhà thầu theo lãi suất cơ bản do Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam quy định. Thời gian được tính kể từ ngày 

đầu tiên chậm thanh toán cho đến ngày chủ đầu tư thanh toán đầy đủ 

cho nhà thầu. 

E-ĐKC 19.1 Chấm dứt hợp đồng do sai phạm của nhà thầu: 

 - Bên A có thể chấm dứt việc thực hiện một phần hoặc toàn bộ hợp 

đồng bằng cách thông báo bằng văn bản cho Bên B. Nếu trong vòng 

10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A về sai sót hoặc 

chậm trễ của Bên B trong khi thực hiện các nghĩa vụ của họ theo hợp 

đồng này, Bên B vẫn không có biện pháp sữa chữa hoặc cố tình không 

sửa chữa sai sót đó. 

- Chủ đầu tư có thể gửi thông báo chấm dứt hợp đồng cho Bên B khi 

phát hiện Bên B lâm vào tình trạng phá sản mà không phải chịu bất cứ 

chi phí đền bù nào. Việc chấm dứt hợp đồng này không làm mất đi 



quyền lợi của chủ đầu tư được hưởng theo quy định của hợp đồng và 

pháp luật. 

- Nếu xảy ra sự kiện bất khả kháng, sau 30 ngày kể từ ngày xảy ra sự 

kiện này mà Bên B vẫn không thể thực hiện được dịch vụ. 

- Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng; 

Trong trường hợp chủ đầu tư chấm dứt việc thực hiện một phần hay 

toàn bộ hợp đồng theo khoản 1 điều này, chủ đầu tư có thể ký hợp đồng 

với nhà thầu khác để thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt đó. Bên B 

sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ đầu tư những chi phí vượt trội 

cho việc thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt này. Tuy nhiên, Bên B 

vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị chấm dứt. 

- Nhà thầu bố trí nhân sự không đầy đủ và đúng thành phần để thực 

hiện công tác thiết kế theo như cam kết trong E-HSDT và hợp đồng đã 

ký kết; bố trí nhân sự không đầy đủ và đúng thành phần trong các buổi 

họp duyệt, giải trình thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư. Nếu bị chủ 

đầu tư nhắc nhở quá 2 lần, chủ đầu tư sẽ chấm dứt hợp đồng với nhà 

thầu. 

- Nhà thầu thiết kế không đảm bảo chất lượng (sai đơn giá định mức, 

sai số lượng, khối lượng công việc, sai tiêu chuẩn, quy chuẩn…) bị 

Chủ đầu tư trả lại quá 3 lần, chủ đầu tư sẽ chấm dứt hợp đồng với nhà 

thầu. 

E-ĐKC 22.2 

Giải quyết tranh chấp:  

- Thời gian để tiến hành hòa giải: trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát 

sinh tranh chấp, các bên sẽ giải quyết tranh chấp thông qua thương 

lượng. 

- Giải quyết tranh chấp:  

Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải, 

tranh chấp sẽ được giải quyết thông qua toà án có thẩm quyền theo quy 

định của pháp luật. Toàn bộ chi phí cho việc giải quyết tranh chấp tại 

toà án do Bên thua kiện chịu. Phán quyết của toà án là phán quyết cuối 

cùng mà các bên phải tuân thủ. 

Nhà thầu có thời hạn 7 ngày (kể từ ngày Chủ đầu tư có văn bản gửi 

nhà thầu thông báo quyết định xử lý vi phạm, đơn phương chấm dứt 



hợp đồng) để thực hiện quyền phản đối, khiếu nại việc Chủ đầu tư xử 

lý vi phạm, đơn phương chấm dứt hợp đồng. Hết thời hạn này, nếu nhà 

thầu không có văn bản phản đối thì các quyết định xử lý vi phạm của 

chủ đầu tư sẽ là căn cứ để đánh giá năng lực kinh nghiệm và uy tín nhà 

thầu trong các gói thầu tương tự, trừ trường hợp nội dung phản đối đã 

được tòa án hoặc trọng tài thụ lý giải quyết theo quy định pháp luật về 

tố tụng. 

 


