

Số: 1819/QĐ-PCBN

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

gói thầu: Cung cấp hàng hóa và xây lắp, thuộc dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cao chất lượng tín hiệu SCADA cho các mạch vòng chạy ứng dụng tự động hóa DAS/DMS tỉnh Bắc Giang năm 2025

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc Về việc ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc Về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 282/QĐ-PCBN ngày 04/7/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Ninh Về việc thành lập Tổ Thẩm định đấu thầu;

Căn cứ văn bản số 12/QLĐT ngày 09/7/2025 của Tổ trưởng Tổ Thẩm định đấu thầu Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Tổ Thẩm định đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1345/QĐ-PCBN ngày 19/8/2025 của Công ty Điện lực Bắc Ninh Phê duyệt dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cao chất lượng tín hiệu SCADA cho các mạch vòng chạy ứng dụng tự động hóa DAS/DMS tỉnh Bắc Giang năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1433/QĐ-PCBN ngày 24/8/2025 của Công ty Điện lực Bắc Ninh Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1604/QĐ-PCBN ngày 29/8/2025 của Công ty Điện lực Bắc Ninh Phê duyệt Dự toán các gói thầu;

Căn cứ E-HSMT Gói thầu: Cung cấp hàng hóa và xây lắp, thuộc Dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cao chất lượng tín hiệu SCADA cho các mạch vòng chạy ứng dụng tự động hóa DAS/DMS tỉnh Bắc Giang năm 2025 do Ban Quản lý dự án Điện lực Bắc Ninh lập;

Căn cứ Tờ trình số 83/BC ngày 10/9/2025 của Tổ Chuyên gia lập Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu, xét thầu dự án đầu tư xây dựng của Công ty Điện lực Bắc Ninh Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Cung cấp hàng hóa và xây lắp;

Căn cứ Báo cáo Thẩm định số 85/BC ngày 11/9/2025 của Tổ Thẩm định đấu thầu của Công ty Điện lực Bắc Ninh Về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu: Cung cấp hàng hóa và xây lắp;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT, gói thầu: Cung cấp hàng hóa và xây lắp với nội dung theo E-HSMT đính kèm.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Trưởng ban Quản lý dự án Điện lực Bắc Ninh tham mưu, tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo chất lượng, tiến độ và qui định hiện hành của Nhà nước, EVN, EVNNPC và PCBN. Trưởng các đơn vị: Ban Quản lý dự án Điện lực Bắc Ninh, Quản lý đầu tư và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc PCBN (để b/c);
- TCKT, TTBVPC;
- Lưu: VT, QLĐT

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đặng Đình Minh