

Số: /QĐ-QLDA

Thư Lâm, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01 Xây lắp thuộc dự án: Cải tạo, chỉnh trang các đường ngõ xóm khu đất giãn dân thôn Đường Yên, xã Xuân Nộn**

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG XÃ THƯ LÂM

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2023;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2024;

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư và Luật Đấu thầu năm 2024;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ các Quyết định UBND của thành phố Hà Nội: Số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 về việc quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội; số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về việc chuyển Chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Đông Anh: Số 5718/QĐ-UBND ngày 21/4/2025 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; số 7452/QĐ-UBND ngày 19/5/2025 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, chỉnh trang các đường ngõ xóm khu đất giãn dân thôn Đường Yên, xã Xuân Nộn;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Thư Lâm: Số 285/QĐ-UBND ngày 02/7/2025 về việc Giao Dự toán thu, chi ngân sách xã Thư Lâm năm 2025; số 387/QĐ-UBND ngày 29/7/2025 về việc tổ chức thực hiện một số nội dung thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Thư Lâm: Số 87/QĐ-QLDA ngày 05/9/2025 về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án; số 126/QĐ-QLDA ngày 11/9/2025 về việc Phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu thực hiện Gói thầu số 03: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSMT gói thầu số 01 dự án; số 127/QĐ-QLDA ngày 11/9/2025 về việc Phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu thực hiện Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả LCNT Gói thầu số 01 thuộc Dự án: Cải tạo, chỉnh trang các đường ngõ xóm khu đất giãn dân thôn Đường Yên, xã Xuân Nộn;

Căn cứ Tờ trình số 569/2025/TTr- DSC ngày 13/9/2025 của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và quản lý xây dựng DSC về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Xây lắp thuộc dự án: Cải tạo, chỉnh trang các đường ngõ xóm khu đất giãn dân thôn Đường Yên, xã Xuân Nộn;

Căn cứ Báo cáo số 01-XN/TĐ-HSMT/XL ngày 13/9/2025 của Công ty cổ phần tư vấn chuyển giao công nghệ xây dựng và Môi trường về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 01: Xây lắp thuộc dự án: Cải tạo, chỉnh trang các đường ngõ xóm khu đất giãn dân thôn Đường Yên, xã Xuân Nộn.

Theo đề nghị của Phòng Dự án 2 Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Thư Lâm.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Xây lắp thuộc dự án: Cải tạo, chỉnh trang các đường ngõ xóm khu đất giãn dân thôn Đường Yên, xã Xuân Nộn, do Tổ chuyên gia Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và quản lý xây dựng DSC lập.

Điều 2. Phòng Dự án 2 có trách nhiệm:

Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng E-HSMT đã được duyệt tại Điều 1 và các quy định của Nhà nước về quản lý đấu thầu, đảm bảo tính khách quan trung thực, tuân thủ kế hoạch đấu thầu đã được duyệt và các nội dung pháp lý khác có liên quan đến dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các Phòng: Dự án 2, Kế hoạch – Tổng hợp; Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và quản lý xây dựng DSC; Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn chuyển giao công nghệ xây dựng và Môi trường; thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND xã Thư Lâm; (Báo cáo)
- Lưu: VT, DA2.

GIÁM ĐỐC

Tô Anh Duy

