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TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT 

* Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

Nội dung đánh giá Đánh giá 

1. Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công 

nghệ 

Mô tả đầy đủ về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu 

chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu hồ sơ thiết kế (nêu 

ở chương V E-HSMT). Và có đầy đủ tài liệu chứng minh kèm theo 

Đạt 

Không có hoặc không đầy đủ các thành phần hoặc không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không đạt 

2. Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp 

đặt hàng hóa 

2.1 An hiểu và đánh giá điều kiện thực tế tổ chức thi công và lắp đặt hợp lý và khả thi 

Mô tả đầy đủ về mục đích, phạm vi công việc, yêu cầu của gói thầu, phân tích điều 

kiện thi công và lắp đặt, đánh giá được các ưu nhược điểm của gói thầu khi triển 

khai thi công và lắp đặt hợp lý và khả thi 

Đạt 

Không có hoặc không đầy đủ các thành phần hoặc không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không đạt 

2.2. Giải pháp tổ chức quản lý hiện trường chi tiết, phù hợp với biện pháp và tiến độ thi công 

Sơ đồ tổ chức quản lý hiện trường và thuyết minh chi tiết, rõ ràng (trách nhiệm, 

quyền hạn,... của từng thành viên trong sơ đồ) và đáp ứng yêu cầu nêu trên 
Đạt 

Không có hoặc không đầy đủ các thành phần hoặc không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không đạt 

2.3 Công tác chuẩn bị thi công và lắp đặt hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ 

chức và điều kiện thực tế thi công  

* Chú ý trong quá trình thi công nhà trường vẫn đang hoạt động 

Bố trí rào chắn, biển báo, bao che; bố trí công trình tạm phục vụ thi công (Nhà điều 

hành, kho bãi chứa vật tư, ...); giải pháp cấp điện, giao thông phục vụ thi công hợp 

lý, khả thi, phù hợp với đề xuất biện pháp tổ chức và điều kiện thực tế thi công (Gồm 

thuyết minh và bản vẽ bố trí đầy đủ) 

Đạt 

Không có hoặc không đầy đủ các thành phần hoặc không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không đạt 

2.4 Giải pháp kỹ thuật cung cấp vật tư, thiết bị đáp ứng yêu cầu chương V trong HSMT 

Mô tả đầy đủ các giải pháp kỹ thuật về cung cấp vật tư, thiết bị hợp lý, khả thi, phù 

hợp với điều kiện thực tế và đề xuất về tiến độ 

Phương án cung cấp rõ ràng và phải được nhà sản xuất (hoặc các đơn vị khác được 

uỷ quyền từ nhà sản xuất) cam kết bằng các hợp đồng nguyên tắc hoặc các tài liệu 

khác có giá trị tương đương hoặc tài liệu chứng minh nhà thầu tự sản xuất. 

Đạt 

Không có hoặc không đầy đủ các thành phần hoặc không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không đạt 

2.5 Biện pháp tổ chức lắp đặt tổng thể hợp lý, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế và đề 

xuất về tiến độ. 

Biện pháp tổ chức tổng thể (Tiêu chuẩn nghiệm thu thi công, trình tự các bước triển 

khai lắp đặt từ lúc bắt đầu đến kết thúc) hợp lý, khả thi, phù hợp với điều kiện thực 

tế và đề xuất về tiến độ  

Đạt 

Không có hoặc không đầy đủ các thành phần hoặc không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không đạt 
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Nội dung đánh giá Đánh giá 

2.6 Biện pháp tổ chức lắp đặt chi tiết hợp lý, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế và điều kiện 

thực tế thi công 

Thuyết minh và bản vẽ biện pháp lắp đặt cụ thể hợp lý, khả thi, phù hợp với hồ sơ 

thiết kế và điều kiện thực tế thi công cho các công tác sau: 

- Công tác cải tạo hoàn thiện thang, hố thang, phòng máy … 

- Công tác lắp đặt thang máy (Như lắp ray, giảm chấn, cửa, cabin, cáp, động cơ, điều 

khiển tầng, tử chính, phòng máy và các công tác khác) 

- Quy trình kiểm tra, kiểm định, và vận hành chạy thử 

Đạt 

Không có hoặc không đầy đủ các thành phần hoặc không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không đạt 

3. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì 

3.1 Thời gian bảo hành, bảo trì 

Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng và bảo trì tối thiểu 01 

tháng/01 lần trong thời gian bảo hành 
Đạt 

Không có hoặc không đáp ứng các yêu cầu nêu trên Không đạt 

3.2 Kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì 

- Quy trình bảo hành, bảo trì thiết bị thang máy (có lịch trình, bảng biểu rõ ràng, đầy 

đủ kèm theo chi tiết nội dung công việc sẽ tiến hành theo định kỳ) đáp ứng yêu cầu 

chương V trong E-HSMT 

- Nhà thầu phải có tài liệu chứng minh có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo 

hành, bảo trì (hoặc thuê đơn vị đủ năng lực) hoặc có cam kết từ nhà sản xuất (hoặc 

các đơn vị khác được uỷ quyền từ nhà sản xuất) cùng với nhà thầu thực hiện nghĩa 

vụ bảo hành, bảo trì. 

Đạt 

Không có hoặc không đầy đủ các thành phần hoặc không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không đạt 

4. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về cung cấp vật tư, thiết bị thay thế và các dịch vụ liên quan 

khác (nếu có) trong toàn bộ quá trình sử dụng của hàng hóa 

- Nhà thầu trình bày kế hoạch cung cấp vật tư, thiết bị thay thế và có cam kết từ nhà 

sản xuất (hoặc các đơn vị khác được uỷ quyền từ nhà sản xuất) cung cấp vật tư, thiết 

bị thay thế trong toàn bộ quá trình sử dụng của hàng hóa 

- Các dịch vụ liên quan khác 

Đạt 

Không có hoặc không đầy đủ các thành phần hoặc không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không đạt 

5. Khả năng thích ứng về mặt địa lý, môi trường 

Thiết bị thích ứng về mặt địa lý, môi trường (Văn bản cam kết) Đạt 

Thiết bị không thích ứng về mặt địa lý, môi trường hoặc không có cam kết Không đạt 

6. Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết; 

Thiết bị không tác động đối với môi trường hoặc có nhưng có biện pháp giải quyết 

(Văn bản cam kết) 
Đạt 

Không có hoặc không đáp ứng các yêu cầu nêu trên Không đạt 

7. Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian giao hàng, đào tạo hướng dẫn 

sử dụng, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng 
 

Nhà thầu trình bày đầy đủ các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian giao hàng, 

đào tạo hướng dẫn sử dụng, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng 
Đạt 
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Nội dung đánh giá Đánh giá 

Không có hoặc không đầy đủ các thành phần hoặc không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không đạt 

8. Tiến độ cung cấp hàng hóa 

8.1 Thời gian  

Đề xuất thời gian hoàn thành gói thầu không vượt quá 90 ngày có tính đến điều kiện 

thời tiết, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật kể từ ngày khởi công. 
Đạt 

Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 90 ngày Không đạt 

8.2 Biểu đồ tiến độ cung cấp và lắp đặt hợp lý, khả thi, phù hợp với khối lượng mời thầu và đề 

xuất kỹ thuật 

Có Biểu đồ tiến độ thi công hợp lý, khả thi, phù hợp với khối lượng mời thầu và đề xuất kỹ 

thuật 

Có giải pháp rút ngắn hoặc bù tiến độ đối với những công việc chậm tiến độ 

Đạt 

Không có hoặc không đầy đủ các thành phần hoặc không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không đạt 

8.3 Biểu đồ huy động thiết bị thi công và bố trí nhân lực hợp lý, khả thi, phù hợp với tiến độ 

thi công 

Có biểu đồ huy động thiết bị thi công và bố trí nhân lực đáp ứng yêu cầu nêu trên Đạt 

Không có hoặc không đầy đủ các thành phần hoặc không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không đạt 

9. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng trong vòng 04 năm (tính đến thời điểm đóng thầu) 

gói thầu cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay theo quy định tại Điều 19 và Điều 

20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP 

Có cam kết và không vi phạm các điều nêu trên Đạt 

Không có cam kết hoặc vi phạm một trong các điều nêu trên Không đạt 

 


