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Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng 

quát đều được đánh giá là đạt 
  
1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1.1. Đáp ứng yêu cầu về chủng 

loại vật liệu theo danh mục nêu 

tại khoản 5 mục 3 Chương V của 

E-HSMT. 

- Nhà thầu có bảng kê danh mục 

vật tư chính nêu rõ quy cách, 

nguồn gốc xuất xứ. 

- Nhà thầu có hợp đồng nguyên 

tắc (có đính kèm Giấy đăng ký 

kinh doanh của đơn vị cung cấp). 

- Nhà thầu có bảng kê danh mục vật tư 

chính nêu rõ quy cách, nguồn gốc xuất xứ. 

- Nhà thầu có hợp đồng nguyên tắc (có 

đính kèm Giấy đăng ký kinh doanh của 

đơn vị cung cấp). 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên. Không đạt 

Kết luận 

Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1 được xác định 

là đạt 
Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 

không đạt 
Không đạt 

 

 

 

2.Giải pháp kỹ thuật: 
 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

2.1. Tổ chức mặt bằng công 

trường bao gồm yêu cầu nội 

dung sau: 

- Tập kết thiết bị thi công 

- Kho bãi tập kết vật liệu, chất 

thải. 

- Bố trí lán trại, nhà tạm, cổng ra 

vào, rào chắn, biển báo. 

- Giải pháp cấp điện, cấp nước, 

thoát nước, giao thông, liên lạc 

trong quá trình thi công. 

Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với 

điều kiện biện pháp thi công của gói thầu, 

tiến độ thi công và hiện trạng của gói 

thầu. 

 

Đạt 

Không có giải pháp hoặc Giải pháp kỹ 

thuật không hợp lý, không phù hợp với 

điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi 

công và hiện trạng của gói thầu. 

 
 

Không đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

 

2.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản 

lý nhân sự trên công trường và 

thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách 

nhiệm của từng bộ phận  

 

Có Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự 

trên công trường và thuyết minh sơ đồ, 

ghi rõ trách nhiệm của từng bộ phận theo 

yêu cầu và hợp lý. 

 

Đạt 

Không có Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 

nhân sự trên công trường và thuyết minh 

sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng thành 

viên hoặc có nhưng không hợp lý 

 
 

Không đạt 

 
 
Kết luận 

Các tiêu chuẩn chi tiết 2.1, 2.2 được 

xác định là đạt 
Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định 

là không đạt 
Không đạt 

 

3. Biện pháp tổ chức thi công: 
 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

3.1. Biện pháp thi công các 

hạng mục công việc chính 

(thuyết minh và bản vẽ): 

+ Công tác chuẩn bị. 

+ Công tác thi công phá dỡ, 

tháo dỡ. 

+ Công tác thi công ốp, lát 

gạch. 

+ Công tác thi công sơn, bả. 

+ Công tác thi công láng nền. 

+ Công tác thi công cửa. 

+ Công tác thi công trần. 

+ Công tác dọn vệ sinh 

nghiệm thu. 

Có biện pháp thi công hợp lý, phù hợp 

với điều kiện biện pháp thi công. 

Đề xuất chi tiết biện pháp tổ chức thi 

công phù hợp theo đúng yêu cầu của E-

HSMT. 

 
 

 
Đạt 

Bố trí thi công không hợp lý, hoặc đề 

xuất không đầy đủ về biện pháp, hạng 

mục, công nghệ thi công của gói thầu. 

 

Không đạt 

Kết luận 

Các tiêu chuẩn chi tiết 3.1 được xác 

định là đạt. 
 

Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định 

là không đạt. 
Không đạt 
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4. Tiến độ thi công: 
 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

4.1. Thời gian thi công: đảm bảo 

thời gian thi công không quá 60 

ngày có tính điều kiện thời tiết 

kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực. 

Nhà thầu phải lập bảng tiến độ 

thi công chi tiết theo mục 3.2 

Biện pháp tổ chức thi công nêu 

trên. 

Đề xuất thời gian thi công không vượt 

quá 60 ngày có tính đến điều kiện thời 

tiết. 

 
Đạt 

Đề xuất về thời gian thi công vượt quá -

60 ngày. 
Không đạt 

4.2. Tính phù hợp: 

a) Giữa huy động thiết bị và tiến 

độ thi công 

b) Giữa bố trí nhân lực và tiến 

độ thi công 

Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 

nội dung a) và b). 
Đạt 

Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b). Không đạt 

4.3. Biểu đồ tiến độ thi công 

(Bao gồm cả nhân lực và thiết 

bị) hợp lý, khả thi phù hợp với 

đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu 

cầu của HSMT 

Có Biểu tiến độ thi công hợp lý , khả thi 

và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp 

ứng yêu cầu của HSMT. 

 
Đạt 

Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có 

Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp 

lý, không khả thi, không phù hợp với đề 

xuất kỹ thuật. 

Không đạt 

Kết luận 

Các tiêu chuẩn chi tiết 4.1, 4.2, 4.3 được 

xác định là đạt 
Đạt 

Có 1 trong các tiêu chuẩn chi tiết được 

xác định là không đạt. 
Không đạt 

5.Biện pháp bảo đảm chất lượng: 
 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

 
5.1. Biện pháp bảo đảm chất 

lượng trong thi công cho các 

hạng mục công việc chính 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, 

khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp 

tổ chức thi công 

 
Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm chất 

lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất 

lượng nhưng không hợp lý, không khả 

thi, không phù hợp với đề xuất về biện 

pháp tổ chức thi công. 

 
 

Không đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

 
5.2. Biện pháp bảo đảm chất 

lượng nguyên liệu đầu vào để 

phục vụ công tác thi công 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, 

khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp 

tổ chức thi công. 

 
Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm chất 

lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất 

lượng nhưng không hợp lý, không khả 

thi, không phù hợp với đề xuất về tiến 

độ thi công. 

 
 

Không đạt 

Kết luận 

Các tiêu chuẩn chi tiết 5.1, 5.2 được xác 

định là đạt 
Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 

không đạt. 
Không đạt 

6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường: 
 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

6.1. An toàn lao động  

Biện pháp an toàn lao động hợp 

lý, khả thi phù hợp với đề xuất về 

biện pháp tổ chức thi công  

Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, 

khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp 

tổ chức thi công của gói thầu  

 
Đạt 

Không có biện pháp an toàn lao động 

hoặc có biện pháp an toàn lao động 

nhưng không hợp lý, không khả thi, 

không phù hợp với đề xuất về biện pháp 

tổ chức thi công của gói thầu 

 

Không đạt 

6.2. Phòng cháy, chữa cháy 
 

 
Biện pháp phòng cháy, chữa 

cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với 

đề xuất về biện pháp tổ chức thi 

công 

Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy 

hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về 

biện pháp tổ chức thi công của gói thầu 
Đạt 

Không có biện pháp phòng cháy, chữa 

cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, 

chữa cháy nhưng không hợp lý, không 

khả thi, không phù hợp với đề xuất về 

biện pháp tổ chức thi công của gói thầu 

Không đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

6.3. Vệ sinh môi trường  

 
Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi 
trường hợp lý, khả thi phù hợp 
với đề xuất về biện pháp tổ chức 
thi công (khả thi với điều kiện 
vận chuyển, điều kiện thi công 
công trình và tiến độ thi công đề 
ra) 

Có biện pháp chống ô nhiễm môi 

trường trong quá trình thi công, vận 

chuyển vật tư và vật liệu, chống ngập 

úng các khu lân cận, chống ồn (khả thi 

với điều kiện vận chuyển, điều kiện thi 

công công trình và tiến độ thi công đề 

ra) 

 
 
 
 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh 

môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm 

vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, 

không khả thi, không phù hợp với đề 

xuất về biện pháp tổ chức thi công 

 

 
Không đạt 

 
 
Kết luận 

Các tiêu chuẩn chi tiết 6.1, 6.2, 6.3 

được xác định là đạt. 
Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định 

là không đạt. 
Không đạt 

7. Bảo hành và uy tín của nhà thầu: 
 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

7.1 Bảo hành  

 
 
Thời gian bảo hành 

Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn 
hoặc bằng 12 tháng 

 

Đạt 

Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 
12 tháng 

Không đạt 

 7.2 Uy tín của nhà thầu   

 

Uy tín của nhà thầu thông qua 
việc tham dự thầu: 
 + Nhà thầu cam kết không có 
gói thầu nào được mời thương 
thảo nhưng không tiến hành 
thương thảo hợp đồng hoặc có 
quyết định trúng thầu nhưng 
không tiến hành hoàn thiện, ký 
kết hợp đồng. 
 + Nhà thầu cam kết không có 
hợp đồng tương tự chậm tiến độ 
hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu. 
 Nhà thầu phải kèm theo file 

+ Không có gói thầu nào được mời 
thương thảo nhưng không tiến hành 
thương thảo hợp đồng hoặc có quyết 
định trúng thầu nhưng không tiến hành 
hoàn thiện, ký kết hợp đồng. 

+ Không có hợp đồng tương tự chậm 
tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu. 

Nhà thầu có cam kết đính kèm. 

Đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

scan các tài liệu sau: Nhà thầu 
lập bản cam kết và phải nộp cùng 
với E-HSDT, trường hợp nhà 
thầu cam kết không trung thực sẽ 
bị đánh giá là gian lận. 
(Đối với nhà thầu liên danh từng 
thành viên liên danh phải đáp 
ứng yêu cầu này) 

+ Có gói thầu được mời thương thảo 
nhưng không tiến hành thương thảo 
hợp đồng hoặc có quyết định trúng thầu 
nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký 
kết hợp đồng. 

+ Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ 
hoặc bỏ dỡ do lỗi của nhà thầu.  

Nhà thầu không có cam kết đính kèm. 

Không đạt 

 
 
Kết luận 

Tiêu chuẩn chi tiết 7.1, 7.2 được xác định 
là đạt  

Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 

không đạt Không đạt 

 

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  
được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo. 
Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

Chọn phương pháp đánh giá về giá: Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau 
đây: 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu; 

Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-CDNT); 

Bước 3. Xác định giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm 

giá (nếu có); 

Bước 4. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 29 E-CDNT 

Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu 

có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. 

 
  


