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I. Giới thiệu về gói thầu 
1. Thông tin về gói thầu: 
- Tên gói thầu: Xây dựng và thiết bị. 
- Tên dự án: Trụ sở Phòng giao dịch An Bình thuộc Agribank chi nhánh huyện 
Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. 
- Loại hợp đồng: trọn gói. 
- Nguồn vốn: Nguồn vốn Nhà nước ngoài đầu tư công dành cho Đầu tư Xây dựng 
và MSTSCĐ của Agribank. 
- Địa điểm xây dựng: ấp An Thuận, xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long  
- Loại và cấp công trình: Công trình Dân dụng, cấp III 
- Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng: Đầu tư xây dựng mới. Nhà làm việc hiện 
nay đã bị xuống cấp nghiêm trọng, nhằm đảm bảo điều kiện làm việc cũng như 
giao dịch. Tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết, tạo môi trường làm việc tốt 
và hiệu quả hơn. Đồng bộ về ngôn ngữ kiến trúc cho các phòng giao dịch, tạo 
dựng bộ mặt kiến trúc riêng cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
Việt Nam trên thị trường. Quy mô cụ thể như sau: - Nhà làm việc: Cấp III, 02 
tầng - Nhà công vụ: Cấp IV, 01 tầng - Các hạng mục phụ trợ gồm: Nhà Bảo vệ + 
ATM + Nhà để máy phát điện; Nhà để xe khách; Bể nước ngầm; Sân đường; 
Cổng tường rào; điện nước ngoài nhà, 

 

2. Phạm vi công việc của gói thầu: Thi công xây dựng hoàn thành và bàn giao 
đưa vào sử dụng gói thầu  Xây dựng và thiết bị thuộc dự án: Trụ sở Phòng giao 
dịch An Bình thuộc Agribank chi nhánh huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.. 

 

3. Thời hạn hoàn thành: 210 ngày. 
 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 
 

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo 
ngày/tuần/tháng. 

 

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có 
yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến 
độ hoàn thành. 
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Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa 
trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp 
luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau 

(chi tiết nhà thầu cần phải căn cứ vào hồ sơ thiết kế. 
1. Các tiêu chuẩn quy chuẩn tham khảo: 

-    Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quản lý 
chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 

-    Áp dụng các Quy chuẩn, TCVN, TCN được nêu trong tập Hồ sơ thiết kế 
bản vẽ thi công, Chỉ dẫn kỹ thuật phát hành cho nhà thầu. 

2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 
a. Yêu cầu chung: 

-    Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót 
nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng 
hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và 
theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp đồng. 

-    Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính ổn định, an toàn của tất 
cả các hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình 
và trong giai đoạn bảo hành công trình. 

-    Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên 
vật liệu, máy móc, thiết bị đưa vào thi công xây dựng công trình kể từ ngày khởi 
công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình. 

-    Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hư hỏng 
nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì nhà 
thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình. 

-    Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa 
vào thi công công trình. 

-    Tổ chức thiện hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng 
thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận. 

-    Cung cấp danh sách Ban chỉ huy công trường có kinh nghiệm và đủ năng 
lực đảm bảo thực hiện đúng thời hạn và nghĩa vụ của nhà thầu. 

-    Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường 
trong suốt quá trình thi công. 

-    Nếu chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà 
theo ý kiến của chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực 
thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì nhà thầu không được phép cho người đó làm việc 
ở công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt. 

-    Nhà thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc 
ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, 
nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.



-    Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, 
nhà thầu phải thu dọn công trường sạch sẽ. 

-    Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công theo đúng yêu 
cầu của chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình. 

b. Giám sát thi công: 
-    Giám sát kỹ thuật thi công công trình được quyền tiếp cận các vị trí thi 

công để kiểm tra quá trình thi công của nhà thầu bất cứ lúc nào. Nhà thầu phải có 
trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình các công tác trên. 

-    Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công 
trường khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, 
thiết bị bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp thuận phải chuyển ra 
khỏi phạm vi công trường. 

-    Khi phát hiện những trường hợp bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể 
gây hại đến công trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư phải thông báo cho tổ 
chức đơn vị thiết kế có biện pháp xử lý. 

-    Vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất 
và phải được tổ chức thiết kế, chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa 
vào công trường. 

-    Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. 
Nếu không tuân thủ theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình 
do nhà thầu chịu. 

-    Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được 
đòi hỏi bồi thường thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu tư trong 
những trường hợp sau: 

Lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường 
Lý do nguyên nhân thời thiết, khí hậu. 

3. Yêu cầu về chủng loại vật tư: 
Nhà thầu phải chào theo đúng mẫu, đúng theo danh mục vật tư, thiết bị như 

trong hồ sơ thiết kế và theo Phụ Lục III kèm theo quyết định số 86/QĐ-NHNoVL- 
TH ngày 22/08/2025 của Giám đốc Agribank chi nhánh Vĩnh Long. Trường hợp nhà 
thầu phát hiện sai hoặc thiếu danh mục hoặc nhà thầu muốn đề xuất vật tư, thiết bị 
thay thế thì phải chào trong bảng chào riêng. 

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: 
Nhà thầu đề xuất trình tự thi công phù hợp và hợp lý dựa trên Bản vẽ mời thầu. 

Bao gồm tất cả các hạng mục theo khối lượng mời thầu. 
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: 

Nhà thầu phải lập hồ sơ bản vẽ hoàn công toàn bộ công trình theo quy định 
trước khi tiến hành tổ chức nghiệm thu công trình. Trong hồ sơ bản vẽ hoàn công 
phải ghi rõ họ tên, chữ ký của người lập bản vẽ, người đại diện hợp pháp của nhà



thầu ký tên và đóng dấu. Bản vẽ hoàn công được tư vấn giám sát thi công xây dựng 
kiểm tra và ký, đóng dấu 

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 
Nhà thầu phải thực hiện nghiêm về quy định phòng, chống, cháy nổ theo quy 

định hiện hành. Lập ban chỉ huy phòng chống cháy nổ, có phương án phòng cháy cụ 
thể, có thiết bị chữa cháy cục bộ, có bố trí các biển báo cấm lửa, hiệu lệnh chửa cháy 
tại công trường. 

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: 
Nhà thầu phải thực hiện nghiêm về quy định về vệ sinh môi trường theo quy 

định hiện hành. Có biện pháp giảm bụi, tiếng ồn, chất thải rắn, chất thải sinh hoạt, 
nước thải sinh hoạt và thi công. 

8. Yêu cầu về an toàn lao động: 
Nhà thầu phải có các biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho 

người, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công. 
Cụ thể phải: Thiết kế mặt bằng thi công phù hợp: bảo đảo thi công liên tục, bảo 

đảm vệ sinh, an toàn gồm: nhà làm việc, lán công nhân, công trình tạm, kho bãi vật 
liệu, vị trí đặt máy móc thi công, đường ra vào công trường cho người và xe máy, 
cung cấp điện, nước và hệ thống thoát nước thải. 

Các biện pháp an toàn cho từng công tác thi công như: Đào móng đóng cừ tràm, 
khi làm việc trên cao, khi lắp đặt các cấu kiện, thiết bị, khi vận hành máy móc. 

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước cùng các phí tổn về 
việc để xảy ra tai nạn trên công trường. 

Tại những vị trí nguy hiểm Nhà thầu phải có các biển báo, cắm cờ, rào chắn, 
ban đêm có đèn. 

Nhà thầu chịu trách nhiệm về an toàn thi công, an toàn lao động, an ninh khu 
vực, đảm bảo giao thông và vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành của Nhà 
nước trong thời gian thực hiện hợp đồng. 

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 
Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với tiến độ thi công 

mà nhà thầu đã thống nhất với tư vấn giám sát, chủ đầu tư để kịp thời có biện pháp 
xử lý, các chậm trễ từng khâu công tác, từng mũi thi công. 

Nếu tư vấn giám sát và chủ đầu tư thấy tiến độ Nhà thầu thực hiện bị chậm, có 
khả năng làm chậm thời hạn hoàn thành công trình thì Nhà thầu phải có biện pháp 
cần thiết với sự đồng ý của tư vấn giám sát để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu bằng 
cách tập trung nhân công và thiết bị, Nhà thầu sẽ không được trả thêm khoản tiền 
nào về những biện pháp đó. 

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 
Nhà thầu phải xây dựng dựng bảng tiến độ thi công tổng thể và chi tiết công 

trình theo thời gian nhà thầu đã dự thầu nhưng không được vượt thời gian quy định



trong hồ sơ mời thầu. 
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 

Nhà thầu bằng kinh phí và năng lực của mình phải tổ chức tại hiện trường một 
bộ phận thí nghiệm, để kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công của mình, thiết kế 
các cấp phối bê tông tốt nhất, căn cứ theo mác bê tông được quy định trong hồ sơ 
thiết kế, … các kết quả thí nghiệm trên phải bằng các văn bản do tổ chức có đầy đủ 
tư cách pháp nhân thực hiện. 

-    Công tác thí nghiệm bao gồm: 
Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của các loại vật liệu. 
Xác định độ bẩn, lẫn tạp chất của vật liệu trong đất. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Và các thí nghiệm cần thiết khác theo quy định trong các Quy trình kiểm 

tra, nghiệm thu hiện hành. 
Khi một trong các yêu cầu thí nghiệm trên, Nhà thầu không đảm nhận được, thì 

Chủ đầu tư có quyền thuê một đơn vị tư vấn hoặc một trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng có tư cách pháp nhân thực hiện. 

-    Công tác giám sát chất lượng: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Nhà thầu phải có kỹ sư giám sát kết hợp với tư vấn giám sát do chủ đầu tư 

thuê thường xuyên kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng, chất lượng và số lượng 
máy móc thiết bị thi công, trang thiết bị thí nghiệm kiểm tra, tay nghề của công nhân 
và tổ chức sản xuất, công nghệ thi công ngay trên hiện trường. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Kết quả kiểm tra phải được ghi vào sổ chất lượng công trình nếu đảm bảo 
yêu cầu; phải lập biên bản và có biện pháp xử lý với chỉ huy trưởng công trường nếu 
có nhiều sai phạm. Chủ đầu tư, tư vấn giám sát có quyền yêu cầu chỉ huy trưởng 
công trường đưa vật liệu, máy móc thiết bị thi công kém chất lượng kể cả cán bộ kỹ 
sư điều hành và công nhân lao động có sai phạm về chất lượng thi công ra khỏi công 
trình. 

III. Trách nhiệm của Nhà thầu: 
Nhà thầu khi tham gia dự thầu phải chào giá dự thầu theo đúng cơ cấu của giá 

gói thầu được duyệt. Khi thực hiện và thanh quyết toán khối lượng của gói thầu thì 
thuế giá trị gia tăng điều chỉnh theo quy định hiện hành của pháp luật. 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng Thuế giá trị gia tăng sẽ được điều chỉnh 
theo quy định hiện hành. 

IV. Các bản vẽ 
Nhà thầu sẽ nhận được 1 tập bản vẽ đính kèm File chứa tất cả các bản vẽ của 

công trình. 


