

### Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
<b>I. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công</b>		
1. Hiểu biết về vị trí và nhận thức đầy đủ về mặt bằng thi công	Có trình bày hiểu biết về vị trí, đặc điểm và quy mô công trình; Những thuận lợi và khó khăn mặt bằng thi công và có các phương án phối hợp giải quyết của nhà thầu để phục vụ quá trình thi công hợp lý, khả thi.	Đạt
	Không trình bày hoặc có trình bày nhưng chưa phù hợp với vị trí, đặc điểm và quy mô công trình. Chưa nêu được những thuận lợi, khó khăn về mặt bằng thi công và chưa đề xuất phương án phối hợp giải quyết của nhà thầu để phục vụ quá trình thi công hoặc có nhưng không phù hợp, khả thi	Không đạt
2. Tổ chức mặt bằng công trường ( <i>Có thuyết minh và bản vẽ</i> )	Có sơ đồ bố trí phù hợp các công trình tạm, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, công ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình	Đạt
	Không có sơ đồ hoặc giải pháp không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng,	Không đạt
3. Giải pháp trắc đạc để định vị vị trí, cao độ các hạng mục công trình	Có giải pháp trắc đạc để định vị vị trí, cao độ các hạng mục công trình	Đạt

<i>(Có thuyết minh và bản vẽ)</i>	Không có giải pháp trắc đạc để định vị vị trí, cao độ các hạng mục công trình hoặc có nhưng không đầy đủ	Không đạt
<p>4. Đề xuất các giải pháp thi công tổng thể; giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công cho các hạng mục chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- San gạt mặt bằng;</li> <li>- Giao thông;Bó vĩa, rãnh tam giác;</li> <li>- Thoát nước;</li> <li>- Cấp nước;</li> <li>- Cấp điện</li> </ul> <p><i>(Có thuyết minh và bản vẽ)</i></p>	Có giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng, quy mô công trình xây dựng	Đạt
	Không có hoặc có giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công không hợp lý, không phù hợp điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng, quy mô công trình xây dựng	Không đạt
<b>Kết luận</b>	Tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4 được đánh giá là đạt	<b>Đạt</b>
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là không đạt	<b>Không đạt</b>
<b>II. Tiến độ thi công</b>		
1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 400 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 400 ngày có tính đến điều kiện thời tiết.	Đạt
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 400 ngày.	Không đạt

2. Tính phù hợp: a)Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công, biện pháp thi công b)Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công, biện pháp thi công	Đề xuất biểu huy động thiết bị, nhân lực đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b).	Đạt
	Đề xuất không đủ 2 nội dung a và b	Không đạt
3. Biểu tiến độ thi công	Có biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công.	Đạt
	Không có biểu tiến độ thi công hoặc có biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.	Không đạt
<b>Kết luận</b>	Tiêu chuẩn 1, 2, 3 được đánh giá là đạt	<b>Đạt</b>
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là không đạt	<b>Không đạt</b>
<b>III. Cách thức tổ chức quản lý hiện trường</b>		
Sơ đồ hệ thống tổ chức bộ máy quản lý hiện trường của nhà thầu (kèm theo thuyết minh)	Có sơ đồ hệ thống tổ chức bộ máy quản lý hiện trường, kèm theo đầy đủ các bộ phận và kèm theo thuyết minh trách nhiệm của từng bộ phận đặc biệt là chỉ huy trưởng và cán bộ kỹ thuật	Đạt

	Không có sơ đồ hệ thống tổ chức bộ máy quản lý hiện trường, kèm theo đầy đủ các bộ phận hoặc không thuyết minh trách nhiệm của từng bộ phận đặc biệt là chỉ huy trưởng và cán bộ kỹ thuật	Không đạt
--	---	-----------

<b>IV. Biện pháp đảm bảo chất lượng</b>		
1. Bảng kê vật tư, thiết bị chính sử dụng cho công trình (xi măng, thép các loại, cát các loại, đá các loại, nhựa đường, vật tư - thiết bị điện, vật tư - thiết bị nước...)	- Có bảng kê khai thông tin vật tư, thiết bị đầy đủ nội dung về kỹ thuật, chủng loại, nguồn gốc xuất xứ.  - Có hợp đồng nguyên tắc hoặc Cam kết cung cấp, kèm theo đăng ký kinh doanh có ngành nghề phù hợp của đơn vị cung cấp.	Đạt
	Không có bảng kê vật tư, vật liệu hoặc có bảng kê nhưng không đầy đủ nội dung về kỹ thuật, chủng loại, nguồn gốc xuất xứ hoặc không có Hợp đồng nguyên tắc/Cam kết cung cấp.	Không đạt
2. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư, vật liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.	Không đạt
3. Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công	Có biện pháp đảm bảo chất lượng thi công hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt

	Không có biện pháp đảm bảo chất lượng thi công hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi	Không đạt
4. Biện pháp, quy trình quản lý hồ sơ, tài liệu	Có biện pháp, quy trình quản lý hồ sơ, tài liệu	Đạt
	Không có hoặc không hợp lý, không phù hợp	Không đạt
5. Biện pháp kiểm soát đảm bảo chất lượng của các vật liệu, vật tư khi đưa vào công trình và trong quá trình thi công	Bố trí được phòng thí nghiệm hoặc có hợp đồng nguyên tắc về kiểm soát chất lượng vật liệu cấu kiện xây dựng với các phòng thí nghiệm hợp chuẩn chuyên ngành xây dựng	Đạt
	Không bố trí được phòng thí nghiệm hoặc Không có hợp đồng nguyên tắc về kiểm soát chất lượng vật liệu cấu kiện xây dựng với các phòng thí nghiệm hợp chuẩn chuyên ngành xây dựng	Không đạt
<b>Kết luận</b>	Tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5 được đánh giá là đạt	<b>Đạt</b>
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là không đạt	<b>Không đạt</b>
<b>V. Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường</b>		
<b>1. An toàn lao động</b>	Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt

Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
<b>2. Phòng cháy, chữa cháy</b>  Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và tuân thủ đúng quy định hiện hành	Đạt
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt

<b>3. Vệ sinh môi trường</b>  Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
<b>Kết luận</b>	Tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4 được đánh giá là đạt	<b>Đạt</b>
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết không đạt	<b>Không đạt</b>

## **VI. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì**

1. Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng	Có cam kết thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng	Đạt
	Không có cam kết hoặc đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng	Không đạt
2. Cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường toàn bộ thiệt hại nếu để xảy ra sự cố trong quá trình thi công đối với đến các công trình lân cận và các công trình khác	Có nội dung cam kết thể hiện đầy đủ theo yêu cầu.	Đạt
	Không có nội dung cam kết hoặc có cam kết nhưng không đầy đủ nội dung theo yêu cầu.	Không đạt
3. Cam kết phục hồi nguyên trạng hệ thống giao thông, các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu bị ảnh hưởng trong quá trình thi công của nhà thầu	Có nội dung cam kết thể hiện đầy đủ theo yêu cầu.	Đạt
	Không có nội dung cam kết hoặc có cam kết nhưng không đầy đủ nội dung theo yêu cầu.	Không đạt
<b>Kết luận</b>	Tiêu chuẩn 1, 2, 3 được đánh giá là đạt	<b>Đạt</b>
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết không đạt	<b>Không đạt</b>
<b>VII. Uy tín về việc tham dự thầu</b>		
Uy tín về việc tham dự thầu từ năm 2022 đến nay	Nhà thầu có bản cam kết về uy tín trong việc tham dự thầu <b>không</b> vi phạm các nội dung sau: a) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu	Đạt

	<p>trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khi được mời đối chiếu tài liệu;</p> <p>b) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có) hoặc đã tiến hành nhưng từ chối hoặc không ký kết biên bản thương thảo hợp đồng trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khi được mời vào thương thảo hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 45 của Nghị định này;</p> <p>c) Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu nhưng không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung hoặc không ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 34 của Nghị định này;</p> <p>d) Nhà thầu đã ký thỏa thuận khung nhưng không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng hoặc không ký kết hợp đồng.</p> <p>đ) Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;</p> <p>e) Nhà thầu không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc không nộp tiền mặt, séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định của pháp luật về đấu thầu;</p> <p>g) Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng;</p> <p>h) Nhà thầu từ chối hoặc không xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày chủ đầu tư mời nhà thầu xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc đã trúng thầu nhưng không thực hiện theo cam kết trong đơn dự thầu đối với chào giá trực tuyến rút gọn;</p>	
--	---	--

	i) Nhà thầu không bố trí được nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu để thực hiện gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp trong gói thầu EC theo cam kết trong đơn dự thầu đối với đấu thầu trong nước.	
	Không đáp ứng yêu cầu trên	Không đạt
<b>VIII. KẾT LUẬN</b>	<b>Các tiêu chuẩn tổng quát I, II, III, IV, V, VI, VII được xác định là đạt</b>	<b>Đạt</b>
	<b>Có 1 tiêu chuẩn tổng quát được xác định là không đạt.</b>	<b>Không đạt</b>