

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng mua sắm hàng hóa (E-HSMT) gói thầu "Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị nội thất cho công trình" thuộc dự án "Kho tiền Trung ương và Trung tâm xử lý tiền khu vực phía Nam".

**THÔNG ĐỘC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC**

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010;  
Căn cứ Luật Đầu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;  
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết số điều và biện pháp thi hành Luật Đầu thầu về lựa chọn nhà thầu;  
Căn cứ Nghị định số 26/2025/NĐ-CP ngày 24/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;  
Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo tham định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1653/QĐ-NHNN ngày 20/10/2021 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy định về quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước;  
Căn cứ Quyết định số 2914/QĐ-NHNN ngày 01/8/2025 của Thống đốc NHNN về phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng công trình năm 2025 của Ngân hàng Nhà nước;

Căn cứ văn bản số 2080/CV-BCA-TCAN ngày 29/8/2016 về việc tham gia ý kiến phê duyệt công trình "Kho tiền Trung ương và Trung tâm xử lý tiền khu vực phía Nam" vào danh mục công trình bị mất Nhà nước, dự án "Kho tiền Trung ương và Trung tâm xử lý tiền khu vực phía Nam" do điều kiện đưa vào danh mục công trình bị mất Nhà nước;  
Căn cứ văn bản số 2680/VPPCP-KTTH ngày 22/11/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc chấp thuận dự án "Kho tiền Trung ương và Trung tâm xử lý tiền khu vực phía Nam" thuộc danh mục công trình bị mất Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 27/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Kho tiền Trung ương và Trung tâm xử lý tiền khu vực phía Nam”;

Căn cứ các Quyết định của Thống đốc NHNN: Số 62/QĐ-NHNN ngày 30/10/2019 của Thống đốc NHNN về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Kho tiền Trung ương và Trung tâm xử lý tiền khu vực phía Nam”; và Quyết định số 32/QĐ-NHNN ngày 15/7/2022 phê duyệt điều chỉnh diện tích sàn tại Quyết định số 83/QĐ-NHNN.Tm ngày 24/12/2018; điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án, thời gian thực hiện dự án tại Quyết định số 62/QĐ-NHNN ngày 30/10/2019; và phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình “Kho tiền Trung ương và Trung tâm xử lý tiền khu vực phía Nam”; Quyết định số 2916/QĐ-NHNN ngày 01/8/2025 của Thống đốc NHNN về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu còn lại hạng mục “Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị nội thất cho công trình” thuộc Dự án KT.19;

Căn cứ Báo cáo số 568/BC-QLDA ngày 26/9/2025 của Ban QLDA chuyên ngành về việc kiểm tra, rà soát Hồ sơ mời thầu qua mạng mua sắm hàng hóa (E-HSMT) gói thầu “Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị nội thất cho công trình” thuộc dự án KT.19 ;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu - Công ty cổ phần tư vấn xây dựng COTANA (đơn vị tư vấn đấu thầu) tại tờ trình số 17.9.2025/TCG ngày 17/9/2025 về việc trình phê duyệt E-HSMT gói thầu “Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị nội thất cho công trình” thuộc dự án KT.19 kèm theo E-HSMT lập trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ trang 01 đến trang 139;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán tại Tờ trình số 645/TTr-TCKT6 ngày 29/9/2025.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị nội thất cho công trình” thuộc dự án KT.19, do Tổ chuyên gia đấu thầu - Công ty cổ phần tư vấn xây dựng COTANA (đơn vị tư vấn đấu thầu) lập, trình phê duyệt từ trang 01 đến trang 139.

### **Điều 2. Tổ chức thực hiện.**

#### **1. Tổ chuyên gia đấu thầu:**

Căn cứ các nội dung phê duyệt, Tổ chuyên gia đấu thầu - Công ty cổ phần tư vấn xây dựng COTANA (đơn vị tư vấn đấu thầu) tiếp tục tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu này đảm bảo tuân thủ đúng quy định Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước, trong đó:

- Tổ chuyên gia đấu thầu kiểm tra, rà soát lại khối lượng mời thầu, thông số kỹ thuật đảm bảo phù hợp với dự toán gói thầu, thông số kỹ thuật vật tư, vật liệu, thiết bị và thiết kế bản vẽ thi công đã được duyệt trước khi phát hành E-HSMT;

chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và trước Pháp luật về khối lượng, các thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu đảm bảo phù hợp, tuân thủ đúng quy định của Nhà nước về đấu thầu.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; và Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Tổ chức đánh giá E-HSĐT, trình Chủ đầu tư (thông qua Ban QLDA chuyên ngành) phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và Pháp luật về toàn bộ quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; về sự tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước về đấu thầu.

## 2. Ban QLDA đầu tư xây dựng:

Căn cứ các nội dung phê duyệt, Ban QLDA đầu tư xây dựng (đơn vị được giao nhiệm vụ đại diện Chủ đầu tư, tổ chức quản lý dự án), làm việc với Tổ chuyên gia đấu thầu để tổ chức quản lý, triển khai các công việc tiếp theo đảm bảo tuân thủ đúng quy định Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước, của Ngân hàng Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và về đấu thầu.

- Giao Giám đốc Ban QLDA chuyên ngành thay mặt Chủ đầu tư phối hợp với Tổ chuyên gia đấu thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu này theo quy định, báo cáo trình cấp có thẩm quyền xem xét xử lý tình huống đấu thầu trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu (nếu có);

- Căn cứ báo cáo đánh giá E-HSĐT và hồ sơ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Tổ chuyên gia đấu thầu, Ban QLDA chuyên ngành (đại diện Chủ đầu tư) tổ chức kiểm tra, rà soát đối chiếu tài liệu; thương thảo hợp đồng, thương thảo về đề xuất của nhà thầu; tổng hợp báo cáo Chủ đầu tư về kết quả lựa chọn nhà thầu và quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu này do Tổ chuyên gia đấu thầu thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Tổ chuyên gia đấu thầu - Công ty cổ phần tư vấn xây dựng COTANA (đơn vị tư vấn đấu thầu), Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành của NHNN chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

### Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thống đốc (để b/c);
- PTĐ Đào Minh Tú;
- Ban QLDA chuyên ngành (05 bản);
- Tổ chuyên gia đấu thầu;
- Chi Cục PHKQ (để p/h);
- Lưu: VP, TCKT6.NTXuan



**Đào Minh Tú**