

E-ĐKC 49.1**Mức phạt:**

- Phạt chậm tiến độ thi công: Nhà thầu thi công nếu thi công chậm tiến độ thì phạt **0,1%** giá trị hợp đồng cho 01 ngày chậm. Ngoài mức phạt theo thỏa thuận trên, Nhà thầu vi phạm hợp đồng còn phải bồi thường **100%** giá trị thiệt hại cho Chủ đầu tư do lỗi của nhà thầu gây ra.

- Nhà thầu chậm nộp các thủ tục theo quy định để cơ quan chuyên môn kiểm tra công tác nghiệm thu thì phạt **0,1%** giá trị hợp đồng cho 01 ngày chậm. Ngoài mức phạt theo thỏa thuận trên, Nhà thầu vi phạm hợp đồng còn phải bồi thường **100%** giá trị thiệt hại cho Chủ đầu tư do lỗi của nhà thầu gây ra.

- Phạt chậm nộp hồ sơ thanh toán: Nhà thầu thi công chậm nộp hồ sơ thanh toán thì phạt **0,1%** giá trị hợp đồng cho 01 ngày chậm. Ngoài mức phạt theo thỏa thuận trên, Nhà thầu vi phạm hợp đồng còn phải bồi thường **100%** giá trị thiệt hại cho Chủ đầu tư do lỗi của nhà thầu gây ra.

- Phạt chậm nộp hồ sơ quyết toán: Nhà thầu thi công nếu chậm nộp hồ sơ quyết toán quá 30 ngày, kể từ ngày thứ 31 cứ mỗi ngày trễ thì phạt **0,1%** giá trị hợp đồng cho 01 ngày chậm. Ngoài mức phạt theo thỏa thuận trên, Nhà thầu vi phạm hợp đồng còn phải bồi thường **100%** giá trị thiệt hại cho Chủ đầu tư do lỗi của nhà thầu gây ra.

- Các trường hợp vi phạm khác của Nhà thầu thực hiện phạt và bồi thường thiệt hại cho các bên theo quy định hiện hành.

- Mức phạt tối đa bằng **12%** giá trị hợp đồng, giá trị bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo thiệt hại thực tế.

- Giá hợp đồng tính phạt bằng tổng giá trị hợp đồng do hai bên ký kết (Trường hợp liên danh các nhà thầu thì bằng tổng giá trị hợp đồng của các nhà thầu cộng lại).

- Chủ đầu tư có thể khấu trừ khoản tiền phạt và bồi thường thiệt hại từ các khoản thanh toán đến hạn của nhà thầu.