

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt đối với tiêu chuẩn đánh giá sau:

STT	Nội dung đánh giá	Đánh giá
I	Yêu cầu về vật tư, Giải pháp kỹ thuật và Tổ chức mặt bằng công trường	
1	Mức độ đáp ứng yêu cầu về vật tư	
	E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là “Đạt” ở tất cả các tiêu chí từ 1.1 đến 1.3	Đạt
	E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là “Không đạt” ở một trong các tiêu chí từ 1.1 đến 1.3	Không đạt
1.1	Thuyết minh đầy đủ thông số kỹ thuật chi tiết của vật tư chính (<i>những vật tư đánh dấu (*) theo quy định tại Chương V-E-HSMT</i>) phù hợp với thông số kỹ thuật yêu cầu tại chương V, E-HSMT và các tài liệu kỹ thuật của các vật tư đính kèm. Nhà thầu không thuyết minh hoặc thuyết minh không chi tiết, không phù hợp và không đính kèm tài liệu kỹ thuật sẽ được đánh giá là “Không đạt”.	
1.2	Nhà thầu có cam kết về việc: sẽ cung cấp toàn bộ vật tư mới 100%, cung cấp hồ sơ chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có), cung cấp giấy chứng nhận chất lượng (nếu có) trước khi nhập vật tư về công trình. Nhà thầu không có cam kết nội dung này trong E-HSDT sẽ được đánh giá là “Không đạt”.	
1.3	Đối với các vật tư chính (<i>những vật tư đánh dấu (*) theo quy định tại Chương V-E-HSMT</i>). Nhà thầu cung cấp bản scan màu từ bản gốc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp cho tất cả các loại vật tư vật liệu trên; hợp đồng nguyên tắc phải ghi rõ là hợp đồng dành riêng cho gói thầu này không dùng chung cho các dự án hay công trình khác của nhà thầu. - Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp của đơn vị dự kiến cung	

	cấp. - Nhà thầu cung cấp hồ sơ chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có), cung cấp giấy chứng nhận chất lượng (nếu có) phù hợp với đề xuất (<i>những vật tư đánh dấu (*) theo quy định tại Chương V-E-HSMT</i>) <i>Lưu ý: Trong quá trình đánh giá bên mời thầu nhận thấy nguồn cung cấp vật tư cho nhà thầu (hoặc nguồn vật tư do nhà thầu có khả năng tự cung cấp) không mang tính khả thi thì nhà thầu có trách nhiệm cung cấp tài liệu làm rõ theo yêu cầu của bên mời thầu.</i> Không có đầy đủ các nội dung theo yêu cầu (kể cả sau khi làm rõ) sẽ được đánh giá là “Không đạt”.	
2	Giải pháp kỹ thuật: (thuyết minh và bản vẽ)	
	E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là “Đạt” ở tất cả các tiêu chí từ 2.1 đến 2.3	Đạt
	E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là “Không đạt” ở một trong các tiêu chí từ 2.1 đến 2.3	Không đạt
2.1	Giải pháp công tác chuẩn bị Không có giải pháp hoặc giải pháp không phù hợp sẽ được đánh giá là “Không đạt”.	
2.2	Giải pháp phá dỡ, tháo dỡ công trình Không có giải pháp hoặc giải pháp không phù hợp sẽ được đánh giá là “Không đạt”.	
2.3	Giải pháp thi công sửa chữa, cải tạo công trình Không có giải pháp hoặc giải pháp không phù hợp sẽ được đánh giá là “Không đạt”.	
3	Tổ chức mặt bằng công trường: (thuyết minh và bản vẽ)	
	E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là “Đạt” ở tất cả các tiêu chí từ 3.1 đến 3.2	Đạt
	E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là “Không đạt” ở một trong các tiêu chí từ 3.1 đến 3.2	Không

		đạt
3.1	Nhà thầu phải có giải pháp bố trí mặt bằng thi công tổng thể của công trình (bao gồm các văn phòng trung tâm, văn phòng phân khu và tiểu khu,...) phù hợp. Trong mặt bằng tổng thể nhà thầu phải bố trí vị trí tập kết vật tư, hướng di chuyển trong quá trình thi công, vị trí thi công của công trình (bao gồm các văn phòng trung tâm, văn phòng phân khu và tiểu khu,...),... Mặt bằng tổng thể này phải phù hợp với hiện trạng của công trình. Trường hợp, E-HSDT của nhà thầu không bố trí mặt bằng tổng thể hoặc bố trí không phù hợp với hiện trạng của Trung tâm cấp cứu sẽ được đánh giá là “Không đạt”.	
3.2	Nhà thầu có giải pháp cấp điện tạm, cấp nước tạm, giao thông trong quá trình thi công hợp lý, khả thi Không có giải pháp hoặc giải pháp không hợp lý, khả thi, không phù hợp sẽ được đánh giá là “Không đạt”.	
II	Biện pháp tổ chức thi công (thuyết minh và bản vẽ)	
	E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là “Đạt” ở tất cả các tiêu chí từ 4.1 đến 4.15	Đạt
	E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là “Không đạt” ở một trong các tiêu chí từ 4.1 đến 4.15	Không đạt
4.1	Thi công xây dựng: Công tác phá dỡ, tháo dỡ công trình Không có hoặc có nhưng hợp lý, không phù hợp: Biện pháp thi công hoặc bản vẽ minh họa sẽ được đánh giá là “Không đạt”.	
4.2	Thi công xây dựng: Công tác quan trắc, định vị Không có hoặc có nhưng hợp lý, không phù hợp: Biện pháp thi công hoặc bản vẽ minh họa sẽ được đánh giá là “Không đạt”.	
4.3	Thi công xây dựng: Công tác thi công cầu dẫn bê tông (phá dỡ, đúc cọc, vận chuyển cọc, ép cọc, lắp đặt quay, bê tông mặt cầu,...) Không có hoặc có nhưng hợp lý, không phù hợp: Biện pháp thi công hoặc bản vẽ minh họa sẽ được đánh giá là “Không đạt”.	

4.4	Thi công xây dựng: Công tác xây, trát Không có hoặc có nhưng hợp lý, không phù hợp: Biện pháp thi công hoặc bản vẽ minh họa sẽ được đánh giá là “Không đạt”.	
4.5	Thi công xây dựng: Công tác bả, sơn Không có hoặc có nhưng hợp lý, không phù hợp: Biện pháp thi công hoặc bản vẽ minh họa sẽ được đánh giá là “Không đạt”.	
4.6	Thi công xây dựng: Công tác ốp, lát Không có hoặc có nhưng hợp lý, không phù hợp: Biện pháp thi công hoặc bản vẽ minh họa sẽ được đánh giá là “Không đạt”.	
4.7	Thi công xây dựng: Công tác trần Không có hoặc có nhưng hợp lý, không phù hợp: Biện pháp thi công hoặc bản vẽ minh họa sẽ được đánh giá là “Không đạt”.	
4.8	Thi công xây dựng: Công tác cửa, vách kính Không có hoặc có nhưng hợp lý, không phù hợp: Biện pháp thi công hoặc bản vẽ minh họa sẽ được đánh giá là “Không đạt”.	
4.9	Thi công xây dựng: Công tác thi công hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan Không có hoặc có nhưng hợp lý, không phù hợp: Biện pháp thi công hoặc bản vẽ minh họa sẽ được đánh giá là “Không đạt”.	
4.10	Thi công xây dựng: Công tác thi công lắp dựng kết cấu thép Không có hoặc có nhưng hợp lý, không phù hợp: Biện pháp thi công hoặc bản vẽ minh họa sẽ được đánh giá là “Không đạt”.	
4.11	Thi công xây dựng: Công tác thi công chống thấm Không có hoặc có nhưng hợp lý, không phù hợp: Biện pháp thi công hoặc bản vẽ minh họa sẽ được đánh giá là	

	“Không đạt”.	
4.12	Thi công xây dựng: Công tác hệ thống điện Không có hoặc có nhưng hợp lý, không phù hợp: Biện pháp thi công hoặc bản vẽ minh họa sẽ được đánh giá là “Không đạt”.	
4.13	Thi công xây dựng: Công tác mái Không có hoặc có nhưng hợp lý, không phù hợp: Biện pháp thi công hoặc bản vẽ minh họa sẽ được đánh giá là “Không đạt”.	
4.14	Thi công xây dựng: Công tác thi công nhà để phương tiện (tháo dỡ, nhổ cọc, đóng cọc, hệ giằng, ...) Không có hoặc có nhưng hợp lý, không phù hợp: Biện pháp thi công hoặc bản vẽ minh họa sẽ được đánh giá là “Không đạt”.	
4.15	Biện pháp phối hợp với chủ đầu tư trong quá trình thi công nhằm đảm bảo việc thi công của nhà thầu không ảnh hưởng đến hoạt động của chủ đầu tư Không có hoặc có nhưng hợp lý, không phù hợp: Biện pháp thi công hoặc bản vẽ minh họa sẽ được đánh giá là “Không đạt”.	
III	Tiến độ thi công	
	E-HSĐT của nhà thầu được đánh giá là “Đạt” ở tất cả các tiêu chí từ 5.1 đến 5.2	Đạt
	E-HSĐT của nhà thầu được đánh giá là “Không đạt” ở một trong các tiêu chí từ 5.1 đến 5.2	Không đạt
5.1	E-HSĐT của nhà thầu phải có bảng tiến độ thi công chi tiết các hạng mục phù hợp theo bảng kê hạng mục công việc (thuộc Mẫu số 01A) và đáp ứng yêu cầu về tiến độ theo yêu cầu tại Chương V của E-HSMT. E-HSĐT của nhà thầu không có bảng tiến độ thi công chi tiết các hạng mục phù hợp theo bảng kê hạng mục công việc (thuộc Mẫu số 01A) hoặc có bảng tiến độ nhưng tiến độ không đáp ứng yêu cầu về tiến độ theo yêu cầu tại Chương V của E-HSMT sẽ được đánh giá là “Không đạt”.	Đạt

5.2	Có biểu đồ bố trí công nhân phù hợp với biểu tiến độ thi công. Có biểu đồ huy động vật tư vật liệu hợp lý, khả thi và phù hợp với biểu tiến độ thi công, đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Có biểu đồ huy động máy thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với biểu tiến độ thi công, đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Không có biểu đồ tiến độ thi công hoặc có nhưng không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật sẽ được đánh giá là “Không đạt”.	Không đạt
IV	Biện pháp bảo đảm chất lượng	
	E-HSMT của nhà thầu được đánh giá là “Đạt” ở tất cả các tiêu chí từ 6.1 đến 6.6	Đạt
	E-HSMT của nhà thầu được đánh giá là “Không đạt” ở một trong các tiêu chí từ 6.1 đến 6.6	Không đạt
6.1	Sơ đồ quản lý chất lượng Không trình bày hoặc không hợp lý sẽ được đánh giá là “Không đạt”.	
6.2	Bảng danh mục toàn bộ vật tư sẽ đưa vào gói thầu thể hiện đầy đủ chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ của tất cả các loại vật tư tại chương V, E-HSMT. Không có hoặc không đầy đủ, không phù hợp sẽ được đánh giá là “Không đạt”.	
6.3	Quy trình và biện pháp kiểm tra chất lượng vật tư chủ yếu trước khi đưa vào công trình của tất cả các loại vật tư tại chương V, E-HSMT và kế hoạch tổ chức thí nghiệm các vật tư thiết bị chính sử dụng cho công trình (<i>những vật tư đánh dấu (*) theo quy định tại Chương V-E-HSMT</i>). Không có hoặc không đầy đủ, không phù hợp sẽ được đánh giá là “Không đạt”.	
6.4	Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu. Không có hoặc không khả thi, không phù hợp sẽ được đánh giá là “Không đạt”.	
6.5	Quản lý chất lượng cho từng công tác thi công chính và kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệm thu chất lượng cho	

	các công tác thi công chính. Không có hoặc không khả thi, không phù hợp sẽ được đánh giá là “Không đạt”.	
6.6	Biện pháp sửa chữa các hư hỏng trong quá trình thi công Không có hoặc không khả thi, không phù hợp sẽ được đánh giá là “Không đạt”.	
V	Vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động	
V.1	Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, bụi, rung và bảo vệ môi trường	
	E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là “Đạt” ở tất cả các tiêu chí từ 7.1 đến 7.2	Đạt
	E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là “Không đạt” ở một trong các tiêu chí từ 7.1 đến 7.2	Không đạt
7.1	Có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, bụi, rung Không có hoặc không khả thi, không phù hợp, không đầy đủ sẽ được đánh giá là “Không đạt”.	
7.2	Có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường và kế hoạch quản lý chất thải rắn (theo quy định hiện hành). Không có hoặc không khả thi, không phù hợp, không đầy đủ sẽ được đánh giá là “Không đạt”.	
V.2	Phòng cháy, chữa cháy	
	E-HSDT của nhà thầu có các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy, nổ hợp lý khả thi (Nhà thầu có văn bản cam kết thực hiện đầy đủ các quy định, quy phạm, tiêu chuẩn PCCC) và phương án chữa cháy khi xảy ra sự cố cháy nổ.	Đạt
	E-HSDT của nhà thầu không có các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy, nổ không phù hợp. E-HSDT của Nhà thầu không có văn bản cam kết thực hiện đầy đủ các quy định, quy phạm, tiêu chuẩn PCCC. E-HSDT của Nhà thầu không phương án chữa cháy khi xảy ra sự cố cháy nổ.	Không đạt

	E-HSDT được đánh giá là “không đạt” nếu không đáp ứng cả ba mục trên.	
3	An toàn lao động	
	E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là “Đạt” ở tất cả các tiêu chí từ 8.1 đến 8.4	Đạt
	E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là “Không đạt” ở một trong các tiêu chí từ 8.1 đến 8.4	Không đạt
8.1	Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động Không có hoặc không hợp lý, không đầy đủ sẽ được đánh giá là “Không đạt”.	
8.2	Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi công Không có hoặc không hợp lý, không đầy đủ sẽ được đánh giá là “Không đạt”.	
8.3	An toàn giao thông ra vào công trình, Bảo đảm an ninh công trường, quản lý nhân sự, thiết bị Không có hoặc không hợp lý, không đầy đủ sẽ được đánh giá là “Không đạt”.	
8.4	Quản lý an toàn cho các khu vực khác xung quanh vị trí thi công. Không có hoặc không hợp lý, không rõ ràng sẽ được đánh giá là “Không đạt”.	
VI	Bảo hành, bảo trì	
	E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là “Đạt” ở tất cả các tiêu chí từ 9.1 đến 9.4	Đạt
	E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là “Không đạt” ở một trong các tiêu chí từ 9.1 đến 9.4	Không đạt
9.1	E-HSDT có quy trình và phương án bảo hành trong E-HSDT Không có hoặc không hợp lý, không đầy đủ sẽ được đánh giá là “Không đạt”.	

9.2	E-HSDT có cam kết thời gian cử cán bộ kỹ thuật đến tại công trình để xử lý sự cố (kể từ thời điểm tiếp nhận thông tin bằng điện thoại hoặc mail, fax, văn bản,..) trong thời gian bảo hành là ≤ 02 giờ Không có hoặc không hợp lý, không đầy đủ sẽ được đánh giá là “Không đạt”.	
9.3	E-HSDT của nhà thầu có quy trình và phương bảo trì công trình công trình cho tất cả các hạng mục Không có hoặc không hợp lý, không đầy đủ sẽ được đánh giá là “Không đạt”.	
9.4	E-HSDT của nhà thầu có đề xuất thời gian bảo hành ≥ 12 tháng Không có hoặc không đáp ứng thời gian sẽ được đánh giá là “Không đạt”.	
VII	Uy tín của nhà thầu	
	Uy tín của nhà thầuthông qua việc tham dự thầu (không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng) và thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó: Nhà thầu có cam kết toàn bộ các hợp đồng tương tự dùng chứng minh tính đáp ứng về năng lực kinh nghiệm đảm bảo tiến độ, không bị hủy ngang.	Đạt
	Không có cam kết hoặc cam kết không đúng	Không đạt
KẾT LUẬN: Nhà thầu có E-HSDT được đánh giá là “Đạt” ở tất cả các tiêu chí từ I đến VII nêu trên sẽ được đánh giá là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.		