

Số: 1779/QĐ-UBND

Phạm Ngũ Lão, ngày 26 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi E-HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường bờ sông Kê Sắt, huyện Ân Thi (đoạn kết nối QL.38 tại xã Phù Ứng đến ĐT.382B tại xã Bãi Sậy)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHẠM NGŨ LÃO

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên: Số 2337/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2023 về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp đường bờ sông Kê Sắt, huyện Ân Thi (đoạn kết nối QL.38 tại xã Phù Ứng đến ĐT.382B tại xã Bãi Sậy); số 2588/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2023 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường bờ sông Kê Sắt, huyện Ân Thi (đoạn kết nối QL.38 tại xã Phù Ứng đến ĐT.382B tại xã Bãi Sậy); số 1808/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2024 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường bờ sông Kê Sắt, huyện Ân Thi (đoạn kết nối QL.38 tại xã Phù Ứng đến ĐT.382B tại xã Bãi Sậy);

Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Ân Thi: Số 1639/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2024 về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường bờ sông Kê Sắt, huyện Ân Thi (đoạn kết nối QL.38 tại xã Phù Ứng đến ĐT.382B tại xã Bãi Sậy); số 4790/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2024 về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh, bổ sung xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường bờ sông Kê Sắt, huyện Ân Thi (đoạn kết nối QL.38 tại xã Phù Ứng đến ĐT.382B tại xã Bãi Sậy); số 5032/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2024 về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường bờ sông Kê Sắt, huyện Ân Thi (đoạn kết nối QL.38 tại xã Phù Ứng đến ĐT.382B tại xã Bãi Sậy); số 2386/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2025 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường bờ sông Kê Sắt, huyện Ân Thi (đoạn kết nối QL.38 tại xã Phù Ứng đến ĐT.382B tại xã Bãi Sậy);

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Phạm Ngũ Lão: Số 1556/QĐ-UBND ngày 20/8/2025 về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh xây dựng công trình: Cải



tạo, nâng cấp đường bờ sông Kè Sặt, huyện Ân Thi (đoạn kết nối QL.38 tại xã Phù Ủng đến ĐT.382B tại xã Bãi Sậy); số 1679/QĐ-UBND ngày 08/9/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường bờ sông Kè Sặt, huyện Ân Thi (đoạn kết nối QL.38 tại xã Phù Ủng đến ĐT.382B tại xã Bãi Sậy); số 1769/QĐ-UBND ngày 22/9/2025 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường bờ sông Kè Sặt, huyện Ân Thi (đoạn kết nối QL.38 tại xã Phù Ủng đến ĐT.382B tại xã Bãi Sậy);

Căn cứ Thông báo mời thầu số IB2500403624 đăng tải ngày 22/09/2025 trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Tờ trình số 25.09/TTr-XDHH ngày 25/9/2025 của Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Hải Hưng về việc sửa đổi S-HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường bờ sông Kè Sặt, huyện Ân Thi (đoạn kết nối QL.38 tại xã Phù Ủng đến ĐT.382B tại xã Bãi Sậy);

Theo đề nghị của phòng Kinh tế xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi E-HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường bờ sông Kè Sặt, huyện Ân Thi (đoạn kết nối QL.38 tại xã Phù Ủng đến ĐT.382B tại xã Bãi Sậy) theo quy định tại Khoản 2, điều 18, thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Nội dung sửa đổi hồ sơ mời thầu:

- Bổ sung đơn vị tính một số khối lượng tại Mẫu số 01C. Bảng khối lượng công việc mời thầu theo đúng khối lượng trong hồ sơ thiết kế, dự toán được phê duyệt.
- Các nội dung khác giữ nguyên theo E-HSMT đã được phê duyệt tại Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 22/9/2025 của UBND xã Phạm Ngũ Lão về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường bờ sông Kè Sặt, huyện Ân Thi (đoạn kết nối QL.38 tại xã Phù Ủng đến ĐT.382B tại xã Bãi Sậy).

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế xã; Chủ đầu tư; Kho bạc Nhà nước khu vực IV; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành. *[Chữ ký]*

Nơi nhận: *[Chữ ký]*

- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



[Chữ ký]
Hoàng Văn Thuận