

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Nội dung	Mức độ đáp ứng	
1. Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc		
Trình bày mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích gói thầu	Hiểu rõ về tính chất và mục đích gói thầu, sự kiện và trình bày chi tiết về từng nội dung, nhiệm vụ của gói thầu, từ đó đề xuất phương án tiếp cận và giải pháp tổ chức thực hiện gói thầu một cách rõ ràng chi tiết, phù hợp với phạm vi cung cấp dịch vụ và ý nghĩa của gói thầu.	Đạt
	Không trình bày hiểu biết của nhà thầu về gói thầu hoặc có trình bày nhưng không đủ nội dung cơ bản hoặc đưa ra các đề xuất không phù hợp với tính chất gói thầu, không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT	Không đạt
2. Tính hợp lý và khả thi của Kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ		
2.1. Kế hoạch, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ	Có Kế hoạch, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ của tất cả các nội dung sau: - Đề xuất kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện tất cả các nội dung, nhiệm vụ của quá trình tổ chức thực hiện gói thầu một cách khoa học, hợp lý và trình bày một cách rõ ràng chi tiết về từng mốc thời gian cho từng nhiệm vụ/hạng mục cụ thể. Kế hoạch tổ chức thực hiện từng nội dung, nhiệm vụ cụ thể. - Mô tả và phân tích vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp giữa nhà thầu và chủ đầu tư trong toàn bộ quá trình thực hiện gói thầu để đảm bảo công tác tổ chức thực hiện được hoàn thiện.	Đạt

	<ul style="list-style-type: none"> - Cung cấp đầy đủ thiết kế bản vẽ kỹ thuật và thuyết minh phương án bố trí gian hàng, sân khấu, cổng và các hạng mục khác của hội chợ, có sơ đồ đấu nối và thuyết minh hệ thống điện cho Hội chợ... - Thuyết minh phương án chống sét cho toàn bộ hệ thống thiết bị và toàn bộ hệ thống Nhà bạt tiền chế. - Thuyết minh phương án thu nước mưa để hạn chế việc gây ảnh hưởng đến khu vực tổ chức trong thời gian diễn ra chương trình. 	
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên	Không đạt
2.2. Quy trình lắp đặt, vận hành và tháo dỡ	- Trình bày đầy đủ rõ ràng quy trình lắp đặt, vận hành và tháo dỡ toàn bộ các hạng mục theo chương V như: Gian hàng tiêu chuẩn, nhà bạt không gian, nhà ban tổ chức, hệ thống điện chiếu sáng, trang trí tổng thể, sân khấu, cổng...	Đạt
	- Không trình bày hoặc trình bày sơ sài, bỏ sót quy trình lắp đặt, vận hành và tháo dỡ chi tiết, rõ ràng, hợp lý toàn bộ các hạng mục theo chương V E-HSMT.	Không đạt
2.3. Bố trí mặt bằng	Có bố trí hài hoà, hợp lý tất cả các hạng mục mời thầu. Có thuyết minh chi tiết, rõ ràng công năng của từng hạng mục.	Đạt
	Không có bố trí hài hoà, hợp lý tất cả các hạng mục mời thầu. Không có thuyết minh chi tiết, rõ ràng công năng của từng hạng mục. Hoặc có nhưng không hợp lý.	Không đạt
2.4. Môi quan hệ các nhân sự được bố trí, giao nhiệm vụ trong thực hiện	Nhà thầu đề xuất kế hoạch bố trí nhân sự phù hợp với kế hoạch đã đề xuất kèm theo các tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm và khả năng huy động nhân sự của nhà thầu. Đề xuất cụ thể vai trò của từng vị trí nhân sự phù hợp với kế hoạch thực hiện gói thầu theo yêu cầu của E-HSMT.	Đạt

cung cấp dịch vụ	Có thuyết minh chi tiết, rõ ràng và sơ đồ phân công, phân cấp, thể hiện mối quan hệ giữa các nhân sự được phân công từ khâu thiết kế, thi công, lắp đặt, vận hành, tháo dỡ.	
	Không có kế hoạch bố trí nhân sự, thuyết minh chi tiết, rõ ràng và sơ đồ phân công, phân cấp, thể hiện mối quan hệ giữa các nhân sự được phân công từ khâu thiết kế, thi công, lắp đặt, vận hành, tháo dỡ. Hoặc có nhưng không hợp lý. Không có các tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm và khả năng huy động nhân sự.	Không đạt
2.5. Nêu rõ các sự cố có thể xảy ra, Nêu phương án dự phòng; Phương án khắc phục sự cố dưới 30 phút	Có trình bày, thuyết minh đầy đủ, chi tiết các nội dung các sự cố có thể xảy ra, đề xuất phương án dự phòng và khắc phục sự cố hợp lý trong quá trình lắp đặt, vận hành và tháo dỡ.	- Đạt
	Không trình bày, thuyết minh đầy đủ, chi tiết các nội dung các sự cố có thể xảy ra, không đề xuất phương án dự phòng và khắc phục sự cố hợp lý trong quá trình lắp đặt, vận hành và tháo dỡ. Hoặc có nội dung nhưng sơ sài.	Không đạt
3. Tiến độ thực hiện gói thầu		
3.1. Tiến độ thi công: phải có sơ đồ biểu thị tiến độ thi công theo sơ đồ ngang, thể hiện rõ trình tự thi công các hạng mục chính, biểu đồ bố trí nhân sự thực hiện gói thầu.	Có bảng tiến độ và mô tả kế hoạch, thời gian tổ chức thực hiện các nhiệm vụ/hạng mục/nội dung của gói thầu hợp lý, logic kèm theo cam kết về thời gian thực hiện hợp đồng đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Đề xuất tiến độ phải phù hợp với kế hoạch bố trí nhân sự và kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện tất cả các nội dung, nhiệm vụ của quá trình tổ chức thực hiện gói thầu do nhà thầu đề xuất và đáp ứng các mốc thời gian theo yêu cầu của E-HSMT. Nhà thầu có cam kết điều chỉnh phương án triển khai phù hợp với yêu cầu của các cơ quan an ninh trong quá trình thực hiện.	
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên	Không

		Đạt
3.2. Thời gian thực hiện hợp đồng	Không quá thời gian 3 tháng	Đạt
	Quá thời gian 3 tháng	Không đạt
4. Bảo đảm điều kiện an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện gói thầu		
4.1. Biện pháp an toàn lao động	Có thuyết minh hợp lý phù hợp với quy định hiện hành	Đạt
	Không thuyết minh hoặc nội dung thuyết minh không hợp lý, không phù hợp với quy định hiện hành	Không đạt
4.2. Biện pháp Phòng cháy, chữa cháy	Có thuyết minh hợp lý phù hợp với quy định hiện hành	Đạt
	Không thuyết minh hoặc nội dung thuyết minh không hợp lý, không phù hợp với quy định hiện hành	Không đạt
4.3. Biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường	Có thuyết minh hợp lý phù hợp với quy định hiện hành. Có phương án vệ sinh khu vực tổ chức trong suốt thời gian diễn ra chương trình.	Đạt
	Không thuyết minh hoặc nội dung thuyết minh không hợp lý không phù hợp với quy định hiện hành của một trong các nội dung trên	Không đạt
5. Uy tín của Nhà thầu trong 3 năm gần đây (2022; 2023; 2024)	- Cam kết không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu, không có trường hợp được mời thương thảo hợp đồng mà từ chối thương thảo.	Đạt
	Không đáp ứng một trong các các yêu cầu trên	Không đạt
E-HSDT vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật khi tất cả các yêu cầu về kỹ thuật đều được đánh giá là “đạt” và được xem xét đánh giá về tài chính.		