
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Tên gói thầu: Thi công xây lắp công trình Sửa chữa các tuyến đường Hồ Xuân 

Hương, William Shakespeare, Alexandre De Rhodes, Tạ Quang Bửu, Thánh Gióng, 

Nguyễn Bỉnh Khiêm và các hạng mục hạ tầng khác trong Khu đô thị ĐHQG-HCM 

năm 2025. 

2. Tên dự án: Sửa chữa các tuyến đường Hồ Xuân Hương, William Shakespeare, 

Alexandre De Rhodes, Tạ Quang Bửu, Thánh Gióng, Nguyễn Bỉnh Khiêm và các hạng 

mục hạ tầng khác trong Khu đô thị ĐHQG-HCM năm 2025  

3. Chủ đầu tư: Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị ĐHQG-HCM 

4. Nguồn vốn: Chi thường xuyên lĩnh vực giáo dục đào tạo nguồn ngân sách nhà 

nước năm 2025. 

5. Địa điểm thực hiện gói thầu: Khu đô thị ĐHQG-HCM 

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày (03 tháng) 

7. Quy mô đầu tư xây dựng: Theo Quyết định số 1420/QĐ-ĐHQG ngày 31 tháng 

8 năm 2025 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê 

duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa các tuyến đường Hồ Xuân Hương, 

William Shakespeare, Alexandre De Rhodes, Tạ Quang Bửu, Thánh Gióng, Nguyễn 

Bỉnh Khiêm và các hạng mục hạ tầng khác trong Khu đô thị ĐHQG-HCM năm 2025 

và Hồ sơ thiết kế được phê duyệt. 

8. Thời hạn hoàn thành: 90 ngày (Kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ). 

9. Ghi chú: Thuế GTGT: Nhà thầu khi tham dự thầu phải chào giá dự thầu với 

thuế giá trị gia tăng 8% đúng cơ cấu của giá gói thầu được duyệt. Khi thực hiện và 

thanh quyết toán khối lượng của gói thầu thì thuế giá trị gia tăng được điều chỉnh theo 

quy định hiện hành của pháp luật. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

- Tiến độ thi công yêu cầu: 90 ngày. 

- Nhà thầu phải lập biểu tiến độ phù hợp với biện pháp thi công của nhà thầu và các 

yêu cầu quy định trong E-HSMT. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa 

trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây 

dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.  

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau (chi 

tiết nhà thầu cần phải căn cứ vào hồ sơ thiết kế). 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình: 

+ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây 

dựng.  

+ Áp dụng các Quy chuẩn, TCVN, TCN được nêu trong tập Hồ sơ thiết kế bản vẽ 

thi công, Chỉ dẫn kỹ thuật phát hành cho nhà thầu. 



2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

a. Yêu cầu chung:  

+ Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào 

trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện 

hành của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và theo chỉ 

dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp đồng.  

+ Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính ổn định, an toàn của tất cả các 

hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và 

trong giai đoạn bảo hành công trình.  

+ Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật 

liệu, máy móc, thiết bị đưa vào thi công xây dựng công trình kể từ ngày khởi công xây 

dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình.  

+ Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hư hỏng nào 

đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì nhà thầu phải 

tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình.  

+ Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào 

thi công công trình.  

+ Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn 

hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.  

+ Cung cấp danh sách Ban chỉ huy công trường có kinh nghiệm và đủ năng lực 

đảm bảo thực hiện đúng thời hạn và nghĩa vụ của nhà thầu.  

+ Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường trong 

suốt quá trình thi công.  

+ Nếu chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà theo 

ý kiến của chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực thực hiện 

đúng đắn nhiệm vụ thì nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở công 

trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt.  

+ Nhà thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong công trường. 

Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, nhà thầu phải báo cáo 

ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.  

+ Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, nhà 

thầu phải thu dọn công trường sạch sẽ.  

+ Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công theo đúng yêu cầu 

của chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình. 

b. Giám sát thi công:  

+ Giám sát kỹ thuật thi công công trình được quyền tiếp cận các vị trí thi công để 

kiểm tra quá trình thi công của nhà thầu bất cứ lúc nào. Nhà thầu phải có trách nhiệm 

hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình các công tác trên.  

+ Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công 

trường khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết 

bị bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp thuận phải chuyển ra khỏi phạm 

vi công trường.  



+ Khi phát hiện những trường hợp bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây hại 

đến công trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư phải thông báo cho tổ chức đơn vị 

thiết kế có biện pháp xử lý. 

+ Vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và 

phải được tổ chức thiết kế, chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa vào công 

trường.  

+ Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu 

không tuân thủ theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà 

thầu chịu.  

+ Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi 

hỏi bồi thường thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu tư trong những 

trường hợp sau:  

+ Lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường  

+ Lý do nguyên nhân thời thiết, khí hậu.  

3. Yêu cầu về chủng loại vật tư:  

Bảng yêu cầu về vật tư, vật liệu, thiết bị cung cấp cho công trình: Nhà thầu phải 

chi tiết hóa và điền đầy đủ thông tin về chỉ tiêu, thông số kỹ thuật của vật tư, vật liệu 

trong theo mẫu bảng kê danh mục vật tư (mẫu phía dưới). Cột Nguồn gốc, xuất xứ vật 

liệu nhà thầu đề xuất và cột tiêu chuẩn áp dụng, nhà thầu cần ghi phù hợp với chủng 

loại vật tư dự thầu của mình. Trường hợp nhà thầu phát hiện sai hoặc thiếu danh mục 

hoặc nhà thầu muốn đề xuất vật tư, thiết bị thay thế thì phải chào trong bảng chào 

riêng. 

Nhà thầu phải ghi cụ thể nguồn gốc xuất xứ cho từng loại vật tư, thiết bị. 

Bảng 1: Danh mục vật tư, vật liệu 

Stt 

Tên vật liệu, vật 

tư 

Tiêu chuẩn áp dụng Nguồn gốc, xuất 

xứ vật liệu nhà 

thầu đề xuất 

1.  Cát 

Cát nhân tạo hoặc cát tự nhiên được 

sản xuất và khai thác hợp pháp tại Việt 

Nam và Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và 

tiêu chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

 

2.  Đá 1x2 

Sản xuất và khai thác hợp pháp tại Việt 

Nam và Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và 

tiêu chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

 

3.  Xi măng 

Hà Tiên hoặc tương đương và Đáp ứng 

theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy 

chuẩn hiện hành 

 

4.  
Thép xây dựng 

các loại 

Hòa phát hoặc tương đương và Đáp 

ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – 

quy chuẩn hiện hành 

 

5.  Cấp phối đá dăm 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

 

6.  Bộ đấu nối kín Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu  



Stt 

Tên vật liệu, vật 

tư 

Tiêu chuẩn áp dụng Nguồn gốc, xuất 

xứ vật liệu nhà 

thầu đề xuất 

nước chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

7.  

Đèn chiếu sáng 

LED 88W-220V, 

5 cấp công suất tại 

đèn 

Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

 

8.  Nhũ tương 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

 

9.  BTNC12,5 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

 

10.  Sơn dẻo nhiệt; 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

 

11.  Gạch Terrazzo 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

 

12.  

Cáp điện các loại 

(Cáp tiếp địa, cáp 

điện) 

Cadivi hoặc tương đương và đáp ứng 

theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy 

chuẩn hiện hành 

 

 4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:  

- Nhà thầu phải tuân thủ quy trình thi công, nghiệm thu và các yêu cầu thi công 

trong hồ sơ thiết kế được duyệt.  

- Nhà thầu phảo lập biện pháp thi công, biện pháp tổ chức thi công (thuyết minh 

và bản vẽ) cho các hạng mục công việc chính của gói thầu theo hạng mục công việc 

trong hồ sơ thiết kế được duyệt. 

 5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: 

 Nhà thầu phải lập hồ sơ bản vẽ hoàn công toàn bộ công trình theo quy định trước 

khi tiến hành tổ chức nghiệm thu công trình. Trong hồ sơ bản vẽ hoàn công phải ghi rõ 

họ tên, chữ ký của người lập bản vẽ, người đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và 

đóng dấu. Bản vẽ hoàn công được tư vấn giám sát thi công xây dựng kiểm tra và ký, 

đóng dấu. 

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 

 Nhà thầu phải thực hiện nghiêm về quy định phòng, chống, cháy nổ theo quy định 

hiện hành. Lập ban chỉ huy phòng chống cháy nổ, có phương án phòng cháy cụ thể, có 

thiết bị chữa cháy cục bộ, có bố trí các biển báo cấm lửa, hiệu lệnh chửa cháy tại công 

trường.  

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: 

 Nhà thầu phải thực hiện nghiêm về quy định về vệ sinh môi trường theo quy định 

hiện hành. Có biện pháp giảm bụi, tiếng ồn, chất thải rắn, chất thải sinh hoạt, nước thải 

sinh hoạt và thi công. 

 8. Yêu cầu về an toàn lao động: 

 - Nhà thầu phải có các biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho 

người, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công. 



 - Cụ thể phải: Thiết kế mặt bằng thi công phù hợp: bảo đảo thi công liên tục, bảo 

đảm vệ sinh, an toàn gồm: nhà làm việc, lán công nhân, công trình tạm, kho bãi vật 

liệu, vị trí đặt máy móc thi công, đường ra vào công trường cho người và xe máy, cung 

cấp điện, nước và hệ thống thoát nước thải. Các biện pháp an toàn cho từng công tác 

thi công như: khi làm việc trên cao, khi lắp đặt các cấu kiện, thiết bị, khi vận hành máy 

móc. 

 - Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước cùng các phí tổn về việc 

để xảy ra tai nạn trên công trường. 

 - Tại những vị trí nguy hiểm Nhà thầu phải có các biển báo, cắm cờ, rào chắn, ban 

đêm có đèn. 

 - Nhà thầu chịu trách nhiệm về an toàn thi công, an toàn lao động, an ninh khu 

vực, đảm bảo giao thông và vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành của Nhà nước 

trong thời gian thực hiện hợp đồng; 

 - Tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho tất cả các nhân sự 

tham gia gói thầu trước khi thực hiện hợp đồng. 

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 

 - Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với tiến độ thi công 

mà nhà thầu đã thống nhất với tư vấn giám sát, chủ đầu tư để kịp thời có biện pháp xử 

lý, các chậm trễ từng khâu công tác, từng mũi thi công. 

 - Nếu tư vấn giám sát và chủ đầu tư thấy tiến độ Nhà thầu thực hiện bị chậm, có 

khả năng làm chậm thời hạn hoàn thành công trình thì Nhà thầu phải có biện pháp cần 

thiết với sự đồng ý của tư vấn giám sát để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu bằng cách 

tập trung nhân công và thiết bị, Nhà thầu sẽ không được trả thêm khoản tiền nào về 

những biện pháp đó. 

 10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 

 Nhà thầu phải xây dựng bảng tiến độ thi công tổng thể và chi tiết công trình theo 

thời gian nhà thầu đã dự thầu nhưng không được vượt thời gian quy định trong hồ sơ 

mời thầu. 

 11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 

 - Nhà thầu bằng kinh phí và năng lực của mình phải tổ chức tại hiện trường một 

bộ phận thí nghiệm, để kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công của mình, thiết kế các 

cấp phối bê tông tốt nhất, căn cứ theo mác bê tông được quy định trong hồ sơ thiết kế, 

… các kết quả thí nghiệm trên phải bằng các văn bản do tổ chức có đầy đủ tư cách 

pháp nhân thực hiện. 

 - Công tác giám sát chất lượng: 

 + Nhà thầu phải có kỹ sư giám sát kết hợp với tư vấn giám sát do chủ đầu tư thuê 

thường xuyên kiểm tra chất lượng trên hiện trường. 

 + Kết quả kiểm tra phải được ghi vào sổ chất lượng công trình nếu đảm bảo yêu 

cầu; phải lập biên bản và có biện pháp xử lý với chỉ huy trưởng công trường nếu có 

nhiều sai phạm. Chủ đầu tư, tư vấn giám sát có quyền yêu cầu chỉ huy trưởng công 

trường đưa vật liệu, máy móc thiết bị thi công kém chất lượng kể cả cán bộ kỹ sư điều 

hành và công nhân lao động có sai phạm về chất lượng thi công ra khỏi công trình. 

 IV. Các bản vẽ: E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Theo 

hồ sơ thiết kế đính kèm. 


