

Số: 552/QĐ-KĐN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm “Phát quang cây đước, dừa nước che khuất biển báo trên tuyến ống Phú Mỹ - TP. Hồ Chí Minh đợt 2 năm 2025”

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY VẬN CHUYỂN KHÍ ĐÔNG NAM BỘ

Căn cứ Quy định về lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất và mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 393/QĐ-KVN ngày 11/4/2024 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty khí Việt Nam – CTCP (Quy định lựa chọn nhà thầu của PV GAS);

Căn cứ Quyết định số 365/QĐ-KVN ngày 28/03/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP về việc “Ban hành Quy định phân cấp quản lý đấu thầu của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP”;

Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-KVN ngày 24/01/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP về việc “Phê duyệt kế hoạch năm 2025 của Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ”;

Căn cứ Phạm vi công việc số KDN.ATMT.PVCV.2025.67 ngày 11/08/2025 về việc “Phát quang cây đước, dừa nước che khuất biển báo trên tuyến ống Phú Mỹ - TP. Hồ Chí Minh đợt 2 năm 2025”;

Căn cứ Bảng Dự toán số 128/DT-KĐN-ATMT đã được Giám đốc Công ty phê duyệt ngày 26/08/2025 về việc “Phát quang cây đước, dừa nước che khuất biển báo trên tuyến ống Phú Mỹ - TP. Hồ Chí Minh đợt 2 năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-KĐN ngày 26/08/2025 về việc phê duyệt dự toán “Phát quang cây đước, dừa nước che khuất biển báo trên tuyến ống Phú Mỹ - TP. Hồ Chí Minh đợt 2 năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 515/QĐ-KĐN ngày 10/9/2025 về việc thành lập tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu dự án, dự toán mua sắm “Phát quang cây đước, dừa nước che khuất biển báo trên tuyến ống Phú Mỹ - TP. Hồ Chí Minh đợt 2 năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 512/QĐ-KĐN ngày 10/9/2025 về việc thành lập Tổ thẩm định lựa chọn nhà thầu dự án, dự toán mua sắm “Phát quang cây đước, dừa nước che khuất biển báo trên tuyến ống Phú Mỹ - TP. Hồ Chí Minh đợt 2 năm 2025”.

Căn cứ đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình số 687/TCG ngày 18/09/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm “Phát quang cây đước, dừa nước che khuất biển báo trên tuyến ống Phú Mỹ - TP. Hồ Chí Minh đợt 2 năm 2025”;

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án, dự toán mua sắm “Phát quang cây đước, dừa nước che khuất biển báo trên tuyến ống Phú Mỹ

- TP. Hồ Chí Minh đợt 2 năm 2025” của Tổ thẩm định tại công văn số 223/TTĐ ngày 22/9/2025;

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu “Phát quang cây đước, đừa nước che khuất biển báo trên tuyến ống Phú Mỹ - TP. Hồ Chí Minh đợt 2 năm 2025” của Tổ thẩm định tại công văn số 224/TTĐ ngày 22/9/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Hồ sơ mời thầu gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm “Phát quang cây đước, đừa nước che khuất biển báo trên tuyến ống Phú Mỹ - TP. Hồ Chí Minh đợt 2 năm 2025” bao gồm các nội dung chính sau:

A. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

1. Tên gói thầu: Phát quang cây đước, đừa nước che khuất biển báo trên tuyến ống Phú Mỹ - TP. Hồ Chí Minh đợt 2 năm 2025.
2. Giá gói thầu: **360.943.154 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu, chín trăm bốn mươi ba ngàn, một trăm năm mươi bốn đồng) (đã bao gồm thuế GTGT 8%).
3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.
4. Hình thức và Phương thức lựa chọn thầu:
 - 4.1 Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.
 - 4.2 Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một túi hồ sơ.
5. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 50 ngày.

Dự kiến các thời điểm thực hiện chính:

Stt	Công việc	Thời gian
1	Đăng tải KHLCNT và thông báo mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu (Tại địa chỉ https://tender.pvgas.com.vn và https://muasamcong.mpi.gov.vn)	Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày được phê duyệt
2	Phát hành HSMT	Ngày 01
3	Nhận HSDT	Ngày 09
4	Đánh giá HSDT	Ngày 30
5	Thương thảo HĐ, trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu	Ngày 40
6	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Ngày 47
7	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu	Ngày 50
8	Hoàn thiện, ký kết hợp đồng	Ngày 55



6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 09/2025.
7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
8. Thời gian thực hiện gói thầu: Không quá **42 ngày** kể từ ngày hiệu lực hợp đồng (không bao gồm thời gian chờ Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng và thời gian Chủ đầu tư xem xét phê duyệt hồ sơ, tài liệu).
9. Hồ sơ mời thầu gói thầu “Phát quang cây đước, dừa nước che khuất biển báo trên tuyến ống Phú Mỹ - TP. Hồ Chí Minh đợt 2 năm 2025”: như đính kèm.

Điều 2. Tổ chuyên gia có trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo theo đúng Quy định lựa chọn nhà thầu của PV GAS.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng các phòng TMHĐ, ATMT và các thành viên TCG chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Đính kèm:

- HSMT;

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (QĐ);
- Lưu VT, TMHĐ.TTr.02.



Nguyễn Thành Minh

