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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu  

1. Phạm vi công việc của gói thầu: 

1.1. Tổng quan về gói thầu 

- Tên Dự án: Sửa chữa Trụ sở làm việc Đảng ủy Phường Bình Phú 

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng. 

- Địa điểm xy6 dựng: Số 50 lô V, Cư xá Phú Lâm D, Phường Bình Phú, Tp. Hồ 
Chí Minh 

- Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Bình Phú 

 - Nguồn vốn: Ngân sách phường 

 - Qui mô đầu tư xây dựng: 

Thi công sửa chữa, cải tạo theo hồ sơ thiết kế 

1.2. Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày. 

II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật: 

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật được soạn thảo dựa trên cơ 
sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng 
chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình: 

STT Loại công tác Quy chuẩn, tiêu chuẩn 

1 Tổ chức thi công TCVN4055:2012 

2 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình 
– Yêu cầu chung 

TCVN9398:2012 

3 Công tác đất. Quy phạm thi công và nghiệm 
thu. 

TCVN4447:2012 

4 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép 
– Quy phạm thicông và nghiệm thu 

TCVN9115:2019 

5 Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản 
đánh giá chất lượng và nghiệm thu 

TCVN9340:2012 

6 Kếtcấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng
dẫn công tác bảo trì 

TCVN9343:2012 

7 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn 
khối-Quy phạm thi công và nghiệm thu 

TCVN4453:1995 

8 Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật TCVN4314 : 2003 

9 Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp
thử 

TCVN7572 : 2006 

10 Vữa xây dựng–Phương pháp thử TCVN3121 : 2003 

11 Kết cấu gạch đá – Quy phạm thi công và
nghiệm thu 

TCVN4085:2011 

12 Công tác hoàn thiện trong xây dựng –Thi
công và nghiệm thu: Công tác lát, láng, ốp

TCVN9377:2012 
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trong xây dựng 

13 Sơn bảo vệ kết cấu thép Quy trình thi công
và nghiệm thu 

TCVN8790:2011 

14 Công tác hoàn thiện trong xây dựng –Thi
công và nghiệm thu 

TCVN5674:1992 

Các quy trình qui phạm hiện hành khác có liên quan. 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

- Trước khi tiến hành thi công, Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi  công 

tổng thể và chi tiết, tiến độ thi công chi tiết và biện pháp an toàn lao động cụ thể cho 

từng hạng mục công việc đó rồi trình chủ đầu tư và Giám sát hiện trường xem xét phê 

duyệt. Nhà thầu phải làm tốt khâu chuẩn bị thi công, đo đạc kiểm tra hiện trạng khu 

vực thi công so với hồ sơ thiết kế BVTC (có sự tham gia của Giám sát hiện trường). 

Tìm nguồn cung cấp vật liệu xây dựng theo qui định đồng thời xuất trình những kết 

quả thí nghiệm vật liệu, chứng chỉ nguồn gốc vật liệu cho Giám sát hiện trường, Chủ 

đầu tư kiểm tra. Nhà thầu sẽ đưa vào xây dựng đúng chủng loại mã hiệu vật liệu mà hồ 

sơ dự thầu của mình trình, trường hợp khác đi phải có sự đồng ý của Giám sát hiện 

trường. Tổ chức thí nghiệm để chọn lọc tất cả các loại vật liệu trước khi đưa vào sử 

dụng. Không đưa vật liệu không đủ chất lượng vào xây dựng công trình. Nhà thầu sẽ 

thuê cơ quan có đủ tư cách pháp nhân thực hiện thí nghiệm về vật liệu đầu vào cũng 

như trong quá  trình thi công, nghiệm thu công trình. 

- Trong quá trình thi công Nhà thầu phải thực hiện nghiêm chỉnh các qui định, 

qui phạm hiện hành của Nhà nước và của ngành, các yêu cầu đã nêu trong hồ sơ 

mờithầu. 

- Từng công việc nhà thầu phải cử cán bộ kỹ thuật có đủ năng lực, kinh 

nghiệm phụ trách và có mặt thường xuyên tại hiện trường để chỉ đạo hướng dẫn thực 

hiện đúng yêu cầu thiết kế đề ra và các qui trình qui phạm hiệnhành. 

- Các công việc hoàn thành phải được lập biên bản nghiệm thu ẩn dấu trước 

khi chuyển giai đoạn sang các công việc tiếp theo. Đồng thời làm bản vẽ hoàn công 

đúng với thực tế, rõ ràng và đúng với tiêu chuẩn kỹthuật. 

- Nhà thầu phải có sổ nhật ký thi công ghi chép đầy đủ quá trình thi công trong 

ngày, khối lượng thực hiện, chất lượng công trình... để làm cơ sở nghiệm thu thanh 

toán. 

- Trong quá trình xây lắp công trình, công tác giám sát thi công được tiến hành 

thường xuyên liên tục và có hệ thống nhằm ngăn ngừa các sai phạm kỹ thuật, đảm bảo 

việc nghiệm thu khối lượng và chất lượng các công tác xây lắp của nhà thầu được thực 

hiện theo thiết kế đã được phê duyệt, qui chuẩn xây  dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp 

dụng, các qui định về an toàn lao động và phù hợp với hợp đồng giao nhận thầu. 

Người thực hiện giám sát thi công phải có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ phù 

hợp với công việc đượcgiao. 
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- Nhà thầu phải tự kiểm tra chất lượng mọi công việc, chấp hành đúng yêu cầu 

của thiết kế đã được phê duyệt và các cam kết trong hợp đồng giao nhận thầu. Thực 

hiện đúng trình tự nghiệm thu và các qui định quản lý chất lượng công trình xây dựng 

chuyên ngành và quản lý chất lượng chuyên ngành kỹ thuật. 

3. Vật tư, thiết bị. 

3.1. Chất lượng vật tư, vật liệu: Tất cả các vật tư, vật liệu dùng cho công trình 
Nhà thầu phải tuân thủ theo đúng quy trình, qui phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật như hồ sơ 
mời thầu. Trước khi đưa vật liệu vào sử dụng, Nhà thầu phải có đầy đủ kết quả thí 
nghiệm vật liệu và được TVGS và Chủ đầu tư chấp thuận mới được sử dụng (trước khi 
thí nghiệm phải có biên bản chấp thuận phòng thí nghiệm của TVGS và Chủ đầutư). 

* Một số vật tư chủ yếu thi công công trình: 

TT TÊN VẬT LIỆU QUY CÁCH, TIÊU CHUẨN 

A.Vật liệu thô 

1 Xi măng PC40 
Phù hợp theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn 

Việt Nam hiện hành 

2 Cát vàng, cát mịn 
Phù hợp theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn 

Việt Nam hiện hành 

3 Thép hình 
Phù hợp theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn 

Việt Nam hiện hành 

4 Thép mạ kẽm 
Phù hợp theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn 

Việt Nam hiện hành 

5 Gạch ống 8x8x18  

B. Vật liệu hoàn thiện 

1 Gạch lát các loại 
Phù hợp theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn 

Việt Nam hiện hành 

2 Matic 
Phù hợp theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn 

Việt Nam hiện hành 

3 Sơn lót, sơn phủ 
Phù hợp theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn 

Việt Nam hiện hành 

4 Trần thạch cao 
Phù hợp theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn 

Việt Nam hiện hành 

5 

Bộ chữ "ĐẢNG ỦY - ỦY BAN 
MTTQ VIỆT NAM" cao 80mm, bộ 
chữ "PHƯỜNG BÌNH PHÚ" cao 
140mm, bộ chữ địa chỉ cao 50mm 

Phù hợp theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn 
Việt Nam hiện hành 

6 
Quốc huy kích thước D600mm loại 
đúc sẵn 

Phù hợp theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn 
Việt Nam hiện hành 

7 
Vách kính kết hợp cửa, khung nhôm 
hệ 1000, sơn tĩnh điện, kính cường lực 
8mm, bao gồm phụ kiện 

Phù hợp theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn 
Việt Nam hiện hành 

C. Vật tư phần điện 

1 Ổ cắm, Công tắc 
Phù hợp theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn Việt Nam hiện hành 
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3.2. Thiết bị: 

Nhà thầu sẽ bố trí đầy đủ các loại phương tiện, máy móc, thiết bị thi công, thiết 

bị thí nghiệm để phục vụ thi công theo hồ sơ mời thầu. 

Máy móc thiết bị thi công, thiết bị thí nghiệm được tập kết theo yêu cầu. Tiến độ 

thi công phải phù hợp với đặc điểm và khối lượng các hạng mục công việc. Nhà thầu 

phải có kế hoạch trước để quá trình thi công chủ động về thiết bị. Xe máy thi công 

luôn được bảo dưỡng, kiểm tra để tránh tình trạng hư hỏng, trục trặc khi thicông. 

4. Yêu cầu về trình tự thi công: 

- Trong quá trình thi công xây lắp công trình, đơn vị thi công phải đảm bảo trình 

tự thi công lắp đặt một cách hợp lý. 

2 Dây dẫn điện các loại 
Phù hợp theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn 

Việt Nam hiện hành 

3 Bộ chia mạng 
Phù hợp theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn 

Việt Nam hiện hành 

4 Đèn Led 
Phù hợp theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn 

Việt Nam hiện hành 

5 

Thiết bị chuyển mạch Switch là một 
Bộ chia mạng được QL hoàn toàn 
với (24) cổng mạng Gigabit RJ45, 
bao gồm (24) cổng cấp nguồn 
802.3at PoE+ và (4) cổng quang SFP 
1G. - Switch USW 24 PoE có thể
cấp nguồn POE+ Gigabit tới các TB 
mạng như Bộ phát WiFi, Camera. 

Phù hợp theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn 
Việt Nam hiện hành 

6 

Trọn bộ họp hội nghị trực tuyến cổ
ngỗng không dây: - Tám (8) micro 
cổ ngỗng không dây: Trang bị màn 
hình hiển thị thông tin và nút điều 
khiển. - Bộ thu tín hiệu trung tâm: 
Kết nối ổn định, hiển thị tần số hoạt 
động, dễ dàng tùy chỉnh. - Camera 
hội nghị: Độ phân giải cao, hỗ trợ
quay video sắc nét, phục vụ nhu cầu 
họp trực tuyến. - Chân đế micro, 
Loa, Sound card - Trang bị Codec 
chuyên họp trực tuyến 

Phù hợp theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn 
Việt Nam hiện hành 

D. Vật tư phần nước 

1 Lavabo 
Phù hợp theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn Việt Nam hiện hành 

2 Vòi rửa, vòi rửa vệ sinh 
Phù hợp theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn 

Việt Nam hiện hành 

3 Vòi tắm hương sen 
Phù hợp theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn 

Việt Nam hiện hành 
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- Nghiên cứu hồ sơ công trình một cách toàn diện để đưa ra trình tự thi công, lắp 

đặt đầy đủ và đúng qui định,… 

- Đảm bảo không bị thiếu công việc, công đoạn, giai đoạn nào trong từng giai 

đoạn thi công công trình. 

- Trình tự thi công, lắp đặt của các công việc, công đoạn, giai đoạn phải đúng 

theo các tiêu chuẩn, qui chuẩn về quản lý chất lượng. 

5. Yêu cầu về an toàn giao thông 

Trước lúc thi công, Nhà thầu phải thông báo với Chính quyền để cùng phối hợp 
xây dựng kế hoạch phân luồng giao thông nhằm đảm bảo giao thông thông suốt trong 
quá trình thi công nhưng không ảnh hưởng đến tiến độ công trình. 

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ 

Có biện pháp phòng chống chảy nổ trong khi thi công theo các quy định hiện 
hành. 

7. Yêu cầu về vệ sinh môitrường 

- Nhà thầu phải có biện pháp tưới nước, đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá 
trình thi công. 

- Vật tư, vật liệu trong quá trình chuyên chở phải được che đậy cẩn thận, các vật 
liệu dư thừa sau quá trình thi công phải dọn sạch, Nhà thầu phải có bãi tập kết vật liệu, 
kho bãi và bãi đổ thải để tập kết đất, bùn, các chất thải, vật liệu dư thừa đảm bảo 
không gây mất vệ sinh môi trường đô thị. Bãi đổ thải phải được sự cho phép của chính 
quyền địa phương và được thể hiện bằng văn bản. Các vật liệu dư thừa, chất thải sau 
đó phải có biện pháp thu dọn, xử lý sạch sẽ. 

- Không được dùng cao su để nấu nhựa. 

8. Yêu cầu về an toàn lao động 

Trong suốt quá trình thi công, Nhà thầu phải có phương án bảo đảm an toàn lao 
động, cung cấp những trang thiết bị lao động cần thiết cho công nhân của mình. 
Những công nhân này cũng phải được đào tạo và huấn luyện qua những khóa học về 
an toàn lao động. 

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công 

Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị đảm bảo trong quá 
trình thi công của Nhà thầu đảm bảo tiến độ thi công công trình. 

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục 

- Trình bày giải pháp thi công tổng thể côngtrình. 
- Trình bày giải pháp thi công chi tiết các hạng mục, kèm theo công nghệ  thi 

công đối với các hạng mục công việc đó. 
- Mặt bằng và sơ đồ tổ chức thi công: Thuyết minh, sơ đồ bố trí mặt bằng  thi 

công tổng thể và chi tiết các hạng  mục công việc. 
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhàthầu 

Theo quy định của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, theo 
các yêu cầu, tiêu chuẩn, quy định đã nêu trong hồ sơ thiết kế được duyệt và các quy 
trình, quy phạm kỹ thuật hiện hành. 



116 
 

 

Bố trí đầy đủ thí nghiệm hiện trường, báo cáo bên mời thầu biết về phòng thí 
nghiệm, danh sách thiết bị, nhân lực thực hiện thí nghiệm hiện trường và thí nghiệm 
trong phòng để tổ chức kiểm tra, chấp thuận trước lúc triển khai thi công. 

12. Yêu cầu về hồ sơ hoàn công và bảo hành côngtrình 
a) Hồ sơ hoàncông: 

Lập hồ sơ hoàn công phần thuộc phạm vi trách nhiệm của Nhà thầu theo Nghị 
định Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

- Quy cách và số lượng hồ sơ hoàn công theo đúng các hướng dẫn của Cơ 
quan lưu trữ và Chủ đầutư; 

- Khi lập xong hồ sơ hoàn công Nhà thầu phải có trách nhiệm trình cho Giám 
sát hiện trường, Chủ đầu tư kiểm tra xác nhận bằng văn bản, sau đó mới làm việc với 
cơ quan lưu trữ để làm thủ tục giao nhận hồ sơ; 

- Hồ sơ hoàn công chỉ được coi là thực hiện xong khi đã có vănbản tiếp nhận 
chính thức của cơ quan lưu trữ theo phân cấp. 

b) Bảo hành: 
- Thời hạn, trách nhiệm của nhà thầu đối với việc bảo hành công trình xây 

dựng tuân thủ Nghị định của Chính  phủ  về quản lý chất lượng công trình xâydựng. 
- Trong quá trình thực hiện bảo hành nếu phát hiện ra hư hỏng do lỗi của nhà 

thầu thì phải tiến hành sửa chữa ngay những hư hỏng và có trách nhiệm bảo hành sửa 
chữa đến hết thời gian bảohành. 

- Mô tả công việc: 

+ Việc bảo hành xây dựng công trình nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của Chủ 
đầu tư và trách nhiệm của nhà thầu đối với chất lượng thi công. 

+ Nhà thầu có nghĩa vụ phải sửa chữa những hư hỏng do chất lượng thi công của 
mình. 

+ Thời điểm bảo hành tính từ ngày bàn giao công trình đưa vào sử dụng. 

- Nội dung công việc: Phải sửa chữa tất cả những hư hỏng thuộc phạm vi gói 
thầu, do chất lượng của nhà thầu thi công không đảm bảo. 

+ Công tác sửa chữa các hạng mục hư hỏng phải tuân thủ theo quy trình quy 
phạm thi công liên quan đến hạng mục đó. 

+ Việc sửa chữa bảo hành phải được Giám sát hiện trường kiểm tra ký biên bản 
nghiệm thu công việc xây dựng. 

+ Những hạng mục sửa chữa trong thời gian bảo hành, phải được bảo hành đến 
hết thời gian bảo hành của gói thầu. 

- Nghiệm thu: 
+ Chi phí bảo hành thuộc trách nhiệm của nhà thầu. 

+ Chủ đầu tư chỉ tiến hành nghiệm thu hết bảo hành và giải ngân giá trị bảo hành 

khi nhà thầu đã thực hiện xong nghĩa vụ bảo hành theo quy định. 

IV. Các bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: phát hành kèm theo 
hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. 

STT Ký hiệu Tên bản vẽ Phiên bản/ngày phát hành 

Theo file Bản vẽ đính kèm trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia 

 


