

## CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

### I. Giới thiệu:

#### 1. Khái quát về dự toán mua sắm

- Tên dự toán mua sắm: Dự toán chi phí tư vấn kiểm toán quyết toán chi phí nạo vét duy tu Trung tâm điện lực Duyên Hải năm 2024 và năm 2025;
- Chủ đầu tư: Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1);
- Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 3;
- Nguồn vốn: vốn lưu động phục vụ SXKD năm 2025 của Cơ quan Tổng công ty Phát điện 1;
- Địa điểm dự án: Cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải, địa chỉ: khóm Mù U, phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long;
- Địa điểm thực hiện gói thầu: Ban quản lý dự án Nhiệt điện 3, số 32 Ngô Thời Nhiệm, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

#### 2. Khái quát về gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu 01TV-SXKD-2025: Cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm toán quyết toán chi phí nạo vét duy tu Trung tâm điện lực Duyên Hải năm 2024 và năm 2025;
- Nguồn vốn cho gói thầu: vốn lưu động phục vụ SXKD năm 2025 của Cơ quan Tổng công ty Phát điện 1;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày.

#### 3. Mục đích tuyển chọn nhà thầu

Tuyển chọn nhà tư vấn cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán chi phí nạo vét duy tu Trung tâm điện lực Duyên Hải năm 2024 và năm 2025 của Ban quản lý dự án Nhiệt điện 3 đảm bảo chất lượng dịch vụ tư vấn, đúng tiến độ và pháp luật hiện hành.

### II. Phạm vi công việc:

#### 1. Phạm vi công việc

Phạm vi công việc của gói thầu bao gồm:

- Kiểm toán báo cáo quyết toán chi phí nạo vét duy tu Trung tâm điện lực Duyên Hải năm 2024.
- Kiểm toán báo cáo quyết toán chi phí nạo vét duy tu Trung tâm điện lực Duyên Hải năm 2025.

Tiến độ thực hiện kiểm toán và phát hành Báo cáo kiểm toán chính thức như sau:

- Kiểm toán báo cáo quyết toán chi phí nạo vét duy tu Trung tâm điện lực Duyên Hải năm 2024: 25 ngày kể từ ngày Bên A có văn bản yêu cầu kiểm toán.
- Kiểm toán báo cáo quyết toán chi phí nạo vét duy tu Trung tâm điện lực Duyên Hải năm 2025: 20 ngày kể từ ngày Bên A có văn bản yêu cầu kiểm toán.

## **2. Các nhiệm vụ cụ thể nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu**

Nhà thầu thực hiện công việc kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán phải lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo quyết toán chi phí sửa chữa lớn hoàn thành không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Kiểm toán quyết toán bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung chủ yếu sau:

(1). Kiểm tra hồ sơ pháp lý (danh mục sửa chữa lớn, phương án kỹ thuật - dự toán, hồ sơ thi công sửa chữa và các hồ sơ liên quan khác):

Kiểm tra trình tự lập và duyệt văn bản, thẩm quyền phê duyệt văn bản;

Kiểm tra việc chấp hành trình tự thực hiện theo Quy chế sửa chữa lớn tài sản cố định của EVN, EVNGENCO1;

Kiểm tra việc chấp hành trình tự lựa chọn nhà thầu các gói thầu;

Kiểm tra việc thương thảo, ký kết hợp đồng;

Kiểm tra việc chấp hành các quy định khác có liên quan.

(2). Kiểm tra chi phí thực hiện (chi phí sửa chữa, chi phí vật tư, chi phí xây dựng và chi phí khác):

Kiểm tra và xác định giá trị quyết toán các chi phí phát sinh thực tế phù hợp với quy định của hợp đồng, hồ sơ nghiệm thu - hoàn công và các quy định của cơ quan có thẩm quyền.

(3). Kiểm tra các nội dung khác: nguồn vốn, công nợ, giá trị tài sản hình thành (nếu có), chi phí đầu tư không hình thành tài sản (nếu có) và các nội dung liên quan khác):

Kiểm tra, đối chiếu nguồn vốn, công nợ;

Xác định số lượng, giá trị tài sản hình thành sau thực hiện (nếu có);

Kiểm tra chi phí thực hiện không hình thành tài sản (nếu có).

(4). Hợp thông báo dự thảo kết quả kiểm toán và các vấn đề còn tồn tại yêu cầu bổ sung, giải trình làm rõ;

(5). Tổng hợp, đối chiếu số liệu, phát hành Báo cáo kiểm toán dự thảo và Báo cáo kiểm toán chính thức.

Xây dựng và thống nhất với Bên A nội dung, chương trình kiểm toán, thực hiện đúng chương trình kiểm toán theo nguyên tắc độc lập, khách quan, trung thực và bí mật số liệu;

Thường xuyên trao đổi, bàn bạc với Bên A để giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm toán, đáp ứng tiến độ và chất lượng công việc mà hai bên đã thống nhất;

Nộp báo cáo kiểm toán cho Bên A đúng thời hạn quy định và chịu trách nhiệm về tính trung thực, khách quan, hợp lý của thông tin đưa ra trong Báo cáo kiểm toán;

(6) Xem xét việc chấp hành của Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đối với ý kiến kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước; kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật trong trường hợp các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan điều tra thực hiện thanh tra, kiểm tra, điều tra (nếu có);

(7) Xem xét, đánh giá, kiến nghị

### **3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ kiểm toán:**

Thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ kiểm toán: ngay sau khi Hợp đồng tư vấn kiểm toán được ký kết.

### **III. Báo cáo và thời gian thực hiện:**

Tổng thời gian thực hiện là 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó thời gian thực hiện kiểm toán và phát hành Báo cáo kiểm toán chính thức trong vòng 45 ngày (thời gian tính tiến độ thực hiện), cụ thể như sau:

- Kiểm toán báo cáo quyết toán chi phí nạo vét duy tu Trung tâm điện lực Duyên Hải năm 2024: 25 ngày kể từ ngày Bên A có văn bản yêu cầu kiểm toán.
- Kiểm toán báo cáo quyết toán chi phí nạo vét duy tu Trung tâm điện lực Duyên Hải năm 2025: 20 ngày kể từ ngày Bên A có văn bản yêu cầu kiểm toán.

### **IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:**

- Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu phải thỏa mãn yêu cầu tại Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSĐT.

- Ngoài nhân sự chủ chốt yêu cầu tại Mục 2, Chương III của E-HSMT, Nhà thầu xem xét đề xuất nhân sự khác (nếu cần) đảm bảo thực hiện khối lượng công việc gói thầu và đáp ứng tiến độ của gói thầu.

- Nhà thầu phải kê khai nhân sự theo Mẫu số 09 (Webform trên hệ thống) và cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự được đề xuất và hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo các Mẫu số 7 (Scan đính kèm) – Chương IV – Biểu mẫu dự thầu.

- Nhà thầu tư vấn sẽ đệ trình đầy đủ chi tiết về bộ máy tổ chức cho gói thầu, chỉ rõ nhiệm vụ của từng nhân sự trong sơ đồ tổ chức này cùng với bản lý lịch các thành viên.

### **V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:**

- Bảo đảm cung cấp kịp thời cho Nhà thầu toàn bộ hồ sơ, tài liệu cần thiết có liên quan đến cuộc kiểm toán theo quy định hiện hành, bao gồm: Báo cáo quyết toán; Các văn bản pháp lý có liên quan; Các hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng; Các biên bản nghiệm thu giai đoạn, biên bản tổng nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành; Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế... và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến dự án và chịu trách nhiệm pháp lý đối với các hồ sơ tài liệu cung cấp cho kiểm toán;

- Cử chuyên viên cùng tham gia với Nhà thầu để thuyết minh, xác định chính xác các nội dung công việc khi có yêu cầu của Nhà thầu;
- Cử chuyên viên tham gia, phối hợp với Nhà thầu và tạo điều kiện thuận lợi để Nhà thầu có thể xem xét tất cả chứng từ, sổ kế toán và các thông tin khác cần thiết cho cuộc kiểm toán.
- Báo cáo quyết toán hoàn thành dùng để kiểm toán phải được ký và đóng dấu chính thức trước khi cung cấp cho Nhà thầu.
- Nhà thầu có thể yêu cầu Bên A xác nhận bằng văn bản sự đảm bảo về các thông tin và tài liệu liên quan đến cuộc kiểm toán đã cung cấp cho Bên B (trong trường hợp cần thiết).