

Số: 54 /QĐ-PKT

Tân Tiến, ngày 03 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc sửa đổi hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu: Thi công xây dựng
công trình: Xây dựng đường GTNT từ tổ 2, tổ 4
đến tổ 8 ấp Sóc Nê xã Tân Tiến**

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ TÂN TIẾN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 08/8/2025 của UBND xã Tân Tiến về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 xã Tân Tiến (sau sắp xếp);

Căn cứ Quyết định số 118A/QĐ-UBND ngày 23/7/2025 của UBND xã Tân Tiến về việc phê duyệt danh mục dự án thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 04/9/2025 của UBND xã Tân Tiến về việc phê duyệt dự án: Xây dựng đường GTNT từ tổ 2, tổ 4 đến tổ 8 ấp Sóc Nê xã Tân Tiến;

Căn cứ Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của UBND xã Tân Tiến về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng đường GTNT

từ tổ 2, tổ 4 đến tổ 8 ấp Sóc Nê xã Tân Tiến;

Căn cứ E-HSMT do Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Sơn Tây lập;

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-PKT ngày 26/09/2025 của Phòng Kinh tế xã Tân Tiến về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng công trình: Xây dựng đường GTNT từ tổ 2, tổ 4 đến tổ 8 ấp Sóc Nê xã Tân Tiến;

Căn cứ thông báo mời thầu số: IB2500420580 đăng tải ngày 27/09/2025 trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu: Thi công xây dựng công trình: Xây dựng đường GTNT từ tổ 2, tổ 4 đến tổ 8 ấp Sóc Nê xã Tân Tiến, với các nội dung như sau:

Nội dung sửa đổi: Điều chỉnh khối lượng mời thầu trong “Mẫu số 01A – Bảng kê hạng mục công việc” thuộc “Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu”.

Lý do sửa đổi: Do sai sót trong quá trình nhập khối lượng mời thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia so với hồ sơ mời thầu đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Các nội dung khác không điều chỉnh vẫn thực hiện theo Hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 50/QĐ-PKT ngày 26/09/2025 của Phòng Kinh tế xã Tân Tiến và TBMT số: IB2500420580 đăng tải ngày 27/09/2025.

Điều 2. Sau khi hồ sơ mời thầu (E-HSMT) sửa đổi được phê duyệt, các bộ phận Phòng Kinh tế xã Tân Tiến và Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Sơn Tây chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về công tác đấu thầu, tổ chức thực hiện tốt các nội dung nêu ở Điều 1.

Điều 3. Các ông (bà) bộ phận kế toán, Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Sơn Tây phối hợp các đơn vị có liên quan thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG



Vũ Ngọc Hạnh