

Số: **9394**/QĐ-BQLDAGT-KHĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **12** tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy thầu

- Gói thầu: Gói thầu TV30: Tư vấn kiểm toán đoạn qua huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh
- Dự án: Dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc)
- Địa điểm: Thành Phố Thủ Đức, Huyện Củ Chi, Huyện Hóc Môn, Huyện Bình Chánh - Thành phố Hồ Chí Minh

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 06 năm 2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 5323/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2018 của UBND Thành phố về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2877/QĐ-UBND ngày 9/6/2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 4185/QĐ-BQLDA-VP ngày 23/6/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông về Ban hành Quy định chức năng,



nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các phòng, ban trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông;

Căn cứ Nghị quyết số 57/2022/QH15 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/8/2022 của Chính Phủ về triển khai Nghị quyết số 57/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 14 tháng 07 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư các dự án thành phần trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 5998/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2024 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn ngân sách trung ương;

Căn cứ Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Dự án thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc);

Căn cứ Quyết định số 4445/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc);

Căn cứ Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (các gói thầu còn lại) dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 4360/QĐ-UBND ngày 01/10/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc) thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 5775/QĐ-BQLDAGT-VĐ3 ngày 12 tháng 8 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông về phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3

đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 5633/QĐ-BQLDAGT-KTCL ngày 8/8/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông về phê duyệt dự toán gói thầu Gói thầu TV30: Tư vấn kiểm toán đoạn qua huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh thuộc dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu kênh Thầy Thuốc);

Căn cứ Quyết định số 9092/QĐ-BQLDAGT-KHĐT ngày 19/12/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông về việc thành lập Tổ thẩm định;

Căn cứ Hợp đồng số 2198/HĐTV-BQLDAGT-VĐ3 ngày 11/4/2025 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đô Thị Liên Thành và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Quản lý Dự án Miền Đông về giao nhận thầu Gói thầu TV17: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu XL11, XL12, XL13, XL14, TV27, TV28, TV29, TV30 thuộc dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc);

Căn cứ Quyết định số 2198/TV30/2025/QĐ-LT ngày 11/4/2025 của Công ty Cổ phần TVKT Xây dựng Đô thị Liên Thành về thành lập tổ chuyên gia cho Gói thầu TV30: Tư vấn kiểm toán đoạn qua huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh thuộc dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc);

Căn cứ Quyết định số 7126/QĐ-BQLDAGT-KHĐT ngày 30/9/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông về phê duyệt E-HSMT gói thầu TV30: Tư vấn kiểm toán đoạn qua huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh thuộc dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu kênh Thầy Thuốc);

Căn cứ thông báo mời thầu IB2500423351-00 ngày 30/9/2025;

Căn cứ Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật gói thầu Gói thầu TV30: Tư vấn kiểm toán đoạn qua huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh số 2198/TV30/2025/BCĐGE-HSĐXKT-LT ngày 08/12/2025 của Tổ Chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đô thị Liên Thành;

Căn cứ Tờ trình số 2198-02/TV30/2025/TTr-LT ngày 08/12/2025 của Tổ Chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đô thị Liên Thành đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT của gói thầu TV30: Tư vấn kiểm toán đoạn qua huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh thuộc dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu kênh Thầy Thuốc);

Xét đề nghị tại Tờ trình số 1159/TTr-VĐ3 ngày 09/12/2025 của Ban điều hành dự án đường Vành đai 3, Tờ trình số 2198-02/TV30/2025/TTr-LT ngày 08/12/2025 kèm báo cáo đánh giá số 2198/TV30/2025/BCĐGE-HSĐXKT-LT của đơn vị Tư vấn đấu thầu về việc trình phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT gói thầu TV30: Tư vấn kiểm toán đoạn qua huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh thuộc dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu kênh

Thầy Thuốc) và Báo cáo thẩm định số 265/BCTĐ-KHĐT ngày 10/12/2025 của Tổ Thẩm định Phòng Kế hoạch và đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy thầu Gói thầu TV30: Tư vấn kiểm toán đoạn qua huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh thuộc dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc), đã được mở thầu ngày 20/10/2025.

Lý do hủy thầu: Theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 17 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023.

Điều 2. Giao Ban điều hành dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đô Thị Liên Thành và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Quản lý Dự án Miền Đông tổ chức đấu thầu lại gói thầu nêu trên đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đô Thị Liên Thành và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Quản lý Dự án Miền Đông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- GD; PGĐ Hùng;
- Ban VĐ3(1b); P.TCKT (3b); P.KHĐT(1b);
- Lưu VP.

07



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Minh