

Số: 340/QĐ-BQLDA1

Hung Yên, ngày 01 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 302/QĐ-BQLDA1 ngày 29/9/2025 thuộc dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15; Luật số 57/2024/QH15 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-BQLDA1 ngày 26/9/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát; dự toán các gói thầu để lập hồ sơ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc Dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng;

Căn cứ Quyết định số 296/QĐ-BQLDA1 ngày 29/9/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 về việc thành lập tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu bước chuẩn bị đầu tư thuộc Dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng;

- Căn cứ Quyết định số 302/QĐ-BQLDA1 ngày 29/9/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (một số gói

thầu bước chuẩn bị đầu tư) dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng;

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 16/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-BQLDA1 ngày 11/8/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1;

Căn cứ Quyết định số 337/QĐ-BQLDA1 ngày 01/10/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 về việc giao nhiệm vụ thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT thuộc Dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia đầu thầu tại Tờ trình số 30.9/TTr-TCG ngày 30/9/2025 (kèm theo E-HSMT được lập theo quy định) và Báo cáo kết quả thẩm định của Tổ thẩm định số 01.10.ĐBDISAN/2025/BCTĐ-TTĐ ngày 01/10/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 302/QĐ-BQLDA1 ngày 29/9/2025 thuộc dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Điều hành dự án 1, Tổ chuyên gia đầu thầu, Tổ thẩm định và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng; Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Điều hành dự án 1, Kỹ thuật - Thẩm định; các bộ phận, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc Ban (để báo cáo);
- Các Phó Giám đốc Ban;
- Lưu: VT, TCG, TTĐ^(Q).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Sơn



PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

(Theo Quyết định số 340/QĐ-BQLDA1 ngày 01/10/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1)

E-HSMT gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 302/QĐ-BQLDA1 ngày 29/9/2025 thuộc dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng gồm các nội dung chính như sau:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. Điều khoản tham chiếu

Chương V: Điều khoản tham chiếu

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng

