

Số: /QĐ-CHHĐTVN

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu
KPBL02: Khắc phục báo hiệu mất hồng do ảnh hưởng của bão số 3 (bão
YAGI) gây ra trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia khu vực 2
Công trình: Khắc phục báo hiệu mất hồng do ảnh hưởng của bão số 3 (bão
YAGI) gây ra trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia khu vực miền Bắc**

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG HẢI VÀ ĐƯỜNG THỦY VIỆT NAM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1678/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt Kế hoạch bảo trì công trình đường thủy nội địa năm 2025 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 1130/QĐ-BXD ngày 23/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước, nguồn hoạt động kinh tế đường thủy nội địa năm 2025;

Căn cứ các Quyết định của Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam: số 1797/QĐ-CHHĐTVN ngày 12/9/2025 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Khắc phục báo hiệu mất hồng do ảnh hưởng của bão số 3 (bão YAGI) gây ra trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia khu vực miền Bắc; số 1821/QĐ-CHHĐTVN ngày 16/9/2025 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình: Khắc phục báo hiệu mất hồng do ảnh hưởng của bão số 3 (bão YAGI) gây ra trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia khu vực miền Bắc; số 1870/QĐ-CHHĐTVN ngày 19/9/2025 Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu TVĐT.KPBL: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu KPBL01; KPBL02 thuộc công trình: Khắc phục báo hiệu mất hồng

do ảnh hưởng của bão số 3 (bão YAGI) gây ra trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia khu vực miền Bắc; số 1906/QĐ-CHHĐTVN ngày 23/9/2025 Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu TVQLDA.KPBL: Tư vấn quản lý dự án công trình Khắc phục báo hiệu mất hồng do ảnh hưởng của bão số 3 (bão YAGI), Công trình: Khắc phục báo hiệu mất hồng do ảnh hưởng của bão số 3 (bão YAGI) gây ra trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia khu vực miền Bắc

Xét Tờ trình số 97/TTr-ATP ngày 24/9/2025 của Tổ Chuyên gia - Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng ATP về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu KPBL01: Khắc phục báo hiệu mất hồng do ảnh hưởng của bão số 3 (bão YAGI) gây ra trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia khu vực 1; KPBL02: Khắc phục báo hiệu mất hồng do ảnh hưởng của bão số 3 (bão YAGI) gây ra trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia khu vực 2 (kèm theo E-HSMT), Báo cáo thẩm định ngày 26/9/2025 của Tổng Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E- HSMT) gói thầu KPBL02: Khắc phục báo hiệu mất hồng do ảnh hưởng của bão số 3 (bão YAGI) gây ra trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia khu vực 2 thuộc công trình: Khắc phục báo hiệu mất hồng do ảnh hưởng của bão số 3 (bão YAGI) gây ra trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia khu vực miền Bắc, cụ thể như sau:

Hồ sơ bao gồm:

- Chương I. Chi dẫn Nhà thầu;
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu;
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT);
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu;
- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật;
- Chương VI. Điều kiện chung của Hợp đồng;
- Chương VII. Điều kiện cụ thể của Hợp đồng;
- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

Điều 2. Phòng Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, các Trưởng phòng: Kế hoạch - Tài chính, Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Tổng Giám đốc Tổng Công ty bảo đảm An toàn hàng hải Việt Nam, Giám đốc

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng ATP và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cục trưởng (đề b/c);
- Lưu VT, KHTC (05).

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

Hoàng Minh Toàn